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RELAZIONE TECNICA 

 
Oggetto: proposta di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) D. Lgs. 

50/2016, come modificato con DL 76/2020 e DL 77/2021, convertito con 

modificazioni nella L. 108/2021, per sostituzione dell’impianto di 

climatizzazione a servizio della sala studio della RU “Don Bosco” di PISA  a 

seguito del sopralluogo per il rilascio del CPI 

 

Premesso che è in corso di acquisizione il verbale di positivo sopralluogo da parte dei VV.F. di 

Pisa e il CPI per la RU di cui in oggetto e che: 

- durante il sopralluogo dei VV.F. effettuato in data 21.12.2022, teso alla verifica di 

conformità dei lavori di adeguamento eseguiti al progetto approvato dagli stessi VV.F., il 

geom. Giani ha rilevato che il fluido refrigerante dell’impianto di climatizzazione della sala 

studio risultava non più a norma; 

- con comunicazione via mail, inviata al servizio Tecnico Antincendio in data 29.12.2022, lo 

stesso geom. Giani dei VV.F. di Pisa, richiedeva una serie di integrazioni alla 

documentazione precedentemente consegnata, tra cui la “certificazione di rispondenza e di 

corretto funzionamento dell’impianto”, a firma del professionista antincendio, relativamente 

all’impianto di climatizzazione della sala studio che deve risultare conforme al D.M. 

10.03.2020; 

- dal momento che l’impianto di climatizzazione della sala studio non è stato oggetto dei 

lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi, il professionista antincendio ing. 

Galzigni si è reso disponibile a redigere la prescritta certificazione, previo affidamento di 

incarico professionale aggiuntivo e sostituzione del fluido refrigerante degli split 

dell’impianto; 

- appurato che la sostituzione del fluido refrigerante dell’impianto comporta un costo 

rilevante, pari ad € 1.270,00 a split (€ 1.270,00 x 7 = € 8.890,00), secondo il preventivo 

rilasciatoci in data 24.01.2023 dal R.T.I. AR.CO Lavori Società Cooperativa Consortile,  e  

che non risulta una soluzione ottimale in quanto non garantisce il mantenimento delle 

attuali prestazioni e che queste permangano nel tempo (impianto piuttosto vetusto). 

Ciò premesso, visto che l’impianto di climatizzazione esistente è: 

- non più a norma rispetto al D.M. 10.03.2020; 

- vetusto e solo temporaneamente adeguabile a fronte di una spesa di importo pari a circa 

10.000,00 € (sostituzione liquido refrigerante + spese tecniche per certificazione 

dell’impianto); 
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- sovradimensionato rispetto alla cubatura del locale servito, con un notevole spreco 

energetico; 

la possibilità di adeguarlo risulta economicamente e funzionalmente insostenibile. 

 

Per tali motivi, dal momento che l’impianto è attualmente in carico al R.T.I. AR.CO Lavori 

Società Cooperativa Consortile,  su richiesta della stazione appaltante concernente la 

formulazione di un preventivo per: 

- smontaggio e smaltimento n. 7 split e relative motocondensanti; 

- fornitura e posa in opera o sola installazione, in base del calcolo del reale fabbisogno 

energetico della sala studio, delle seguenti apparecchiature: 

• nuovi split; 

• riutilizzo di n. 1 condizionatore dualsplit recuperato dalla sala lavaggio del PT di mensa 

Martiri; 

- riutilizzo del quadro elettrico e delle linee elettriche di collegamento esistenti per 

l’alimentazione delle nuove apparecchiature; 

lo stesso R.T.I. AR.CO Lavori Società Cooperativa Consortile ha presentato l’offerta prot. DSU-

PI-593 del 10.02.2023 per  la fornitura e posa in opera di n. 2 condizionatori monosplit e 

l’installazione dell’apparecchiatura recuperata da mensa Martiri, oltre ai lavori accessori sopra 

descritti, per un importo totale ammontante a € 13.996,00 oltre IVA. 

 

Si propone pertanto l’affidamento dei sopraillustrati interventi necessari alla climatizzazione 

della sala studio in quanto l’attuale impianto non può essere utilizzato perché non rispondente 

alla normativa vigente. 

Poiché quanto sopra individuato non rientra tra le prestazioni a canone di cui al contratto di 

appalto n. 132 di rep. e n. 462 di racc. sottoscritto in data 08.02.2013 con il R.T.I. AR.CO 

Lavori Società Cooperativa Consortile si propone l’intervento come lavoro extra canone alla 

ditta sopra menzionata. 

 

Firenze, 22.02.2023 

Il tecnico 

arch. Cinzia Fernanda Niccolai 

                                             


