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Art. 1 DEFINIZIONI
Ai fini del presente Disciplinare si intende per:

e RUP: Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del DLgs. 50/2016 e s.m.i.;

¢ Direttore dell’esecuzione: soggetto interno alla stazione appaltante con funzioni di
coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto, ai sensi
dell’art. 101 del DLgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. 49/2018;

e Stazione appaltante: A.R.D.S.U.;

e Operatore economico o Affidatario: il soggetto a cui sara aggiudicato 'appalto di cui al
presente Disciplinare.

Art. 2 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di architettura e ingegneria per la verifica di
vulnerabilita sismica della residenza universitaria “Salvemini” posta in p.za Indipendenza n. 15
a Firenze, comprensivo di tutte le indagini e prestazioni necessarie (servizi di architettura e
ingegneria e opere edili accessorie quali prove di carico, saggi e ripristini, indagini geofisiche,
ecc., nonché il ripristino dello stato dei luoghi), per raggiungere il livello di conoscenza
richiesto, incluso I'espletamento delle attivita di rilievo dell’edificio, come descritto in dettaglio
agli artt. 2.1 e 2.2 che seguono.

Art. 2.1 Prestazioni professionali
E’ richiesto all’affidatario di effettuare le seguenti prestazioni professionali:

1. analisi storico-critica: consistente nella ricostruzione del processo di realizzazione e di
eventuali modificazioni o eventi subiti nel tempo, sulla base dei documenti, da reperire a
cura e spese dell’'operatore economico, relativi all’origine del fabbricato (elaborati
progettuali originari e di eventuali interventi successivi, elaborati di rilievi gia effettuati,
relazioni di calcolo, relazioni di collaudo, documenti di cantiere ecc.) e riguardante:

e epoca di costruzione;

tecniche, regole costruttive e, se esistenti, norme tecniche dell’epoca di costruzione;

forma originaria e successive modifiche;

traumi subiti e alterazioni delle condizioni al contorno;

interventi di consolidamento pregressi;

aspetti urbanistici e storici che hanno regolato lo sviluppo del manufatto e

dell’aggregato edilizio di cui fa parte;

e tale da permettere di interpretare la condizione attuale dell’edificio come risultato di

vicende statiche e di trasformazioni succedutesi nel tempo;

2. rilievo: di tipo geometrico-strutturale, consistente nell’individuazione di:

e geometria complessiva (costruzione ed elementi costruttivi), compreso rapporti con le
eventuali strutture in aderenza;

¢ modificazioni intervenute nel tempo (descritte nell’analisi storico-descrittiva);

e organismo resistente della costruzione, tenuto conto della qualita e dello stato di
conservazione dei materiali e degli elementi costruttivi;

e dissesti in atto o stabilizzati, con individuazione dei quadri fessurativi e dei meccanismi
di danno;

in grado di permettere l'individuazione di quanto segue:

a) organizzazione strutturale;

b) posizione e dimensioni di travi, pilastri, scale e setti;

c) solai e loro tipologia, orditura, sezione verticale;

d) tipologia e dimensioni degli elementi non strutturali (tamponamenti, tramezzature,
ecc.), con particolare riferimento a quelli il cui danneggiamento puo comportare rischi
per la pubblica incolumita, in condizioni ordinarie e/o in caso di evento sismico
(danneggiamento di intonaci, controsoffittature, sfondellamenti di solai, tramezzature,
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scivolamento dei manti di copertura, distacchi di parapetti e di comignoli, caduta di
oggetti di vario tipo, sia interni che collegati alle parti esterne dell’edificio);
incluso, esclusivamente quando trattasi di strutture in acciaio, di:
e) forma originale dei profili e loro dimensioni geometriche;
f) tipologia e morfologia delle unioni;
da effettuarsi con i seguenti livelli di indagine definiti dalle tabelle C8.5.V (strutture in c.a.)
e C8.5.VI (strutture in acciaio) della Circ. 7/2019, in relazione al grado di approfondimento:
- indagini limitate:
= per le costruzioni in muratura: basate su indagini di tipo visivo che al rilievo
geometrico uniscono saggi che consentono di esaminare, almeno localmente, le
caratteristiche della muratura sotto intonaco e nello spessore, caratterizzando la
sezione muraria, il grado di ammorsamento tra pareti ortogonali e le zone di
appoggio dei solai, i dispositivi di collegamento e di eliminazione delle spinte;
= per le costruzioni in c.a. o in acciaio: possibili solo se solo se esiste il progetto
strutturale, o il progetto simulato, se questi corrispondono alla realta e se esistono i
particolari costruttivi; si limitano a saggi a campione che consentano di verificare la
corrispondenza con le caratteristiche dei collegamenti;
- indagini estese:
= per le costruzioni in muratura: basate su indagini in situ accompagnate da saggi pil
estesi e diffusi, rispetto alle indagini limitate, per ottenere tipizzazioni delle
caratteristiche dei materiali e costruttive e un‘aderenza delle indicazioni fedele alla
reale varieta della costruzione;
= per le costruzioni in c.a. o in acciaio: da realizzare quando non sono disponibili gli
elaborati progettuali originali, come alternativa al progetto simulato;
- indagini esaustive:
= per le costruzioni in muratura: in aggiunta alle indagini estese, comprendono il
ricorso sistematico a saggi che consentano di stabilire la morfologia e la qualita delle
murature, I'esecuzione a regola d’arte nella disposizione dei materiali (sia in
superficie che nello spessore murario), I'efficacia dell’lammorsamento tra le pareti e
dei dispositivi di collegamento e di eliminazione delle spinte, oltre che le
caratteristiche degli appoggi degli elementi orizzontali;
= per le costruzioni in c.a. o in acciaio: si effettuano quando si desidera un livello di
conoscenza accurata e non sono disponibili gli elaborati progettuali originali;
tenendo presente che, nel caso di edifici in c.a. o acciaio per i quali la geometria della
struttura sia nota o meno in base agli elaborati grafici originari, occorre:
a) edifici con progetto strutturale: verificare che:
= | disegni della carpenteria siano esaustivi e il risultato del rilievo visivo a campione
attesti la conformita del realizzato al progetto;
* esista disponibilita dei particolari costruttivi e le verifiche in situ limitate a campione
dei particolari costruttivi siano soddisfacenti;
b) edifici senza progetto strutturale o senza disponibilita di particolari costruttivi:
effettuare:
= il rilievo completo delle strutture, in grado di conseguire le informazioni sui dettagli
costruttivi elencate a punto C8.5.2.2 della Circ. 7/2019;
= verifiche in-situ estese o esaustive oppure il progetto simulato, sulla base delle
norme tecniche vigenti all’epoca della costruzione, con verifiche in situ limitate dei
particolari costruttivi;
mentre per costruzioni in legno (opere realizzate sia interamente con struttura lignea,
oppure elementi all'interno di costruzioni caratterizzate da altre tipologie strutturali) dovra
essere osservato quanto prescritto dal punto C8.5.2.3 della Circ. 7/2019;
al fine di determinare il numero e la localizzazione delle indagini in situ dovranno inoltre
essere eseguite, a seguito del rilievo geometrico:
e campagna preliminare di indagini in situ (conoscenza dettagli costruttivi ritenuti piu
significativi);
e analisi preliminare della sicurezza statica e della vulnerabilita sismica dell’edificio,
eseguita estendendo il risultato dei rilievi dei particolari costruttivi (sfruttando anche
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eventuali simmetrie o situazioni ripetitive della struttura) agli elementi simili per
dimensioni e/o impegno statico;
ed essere redatto un “progetto delle indagini” che fornisca la misura degli approfondimenti
necessari, scaturiti dall’analisi preliminare, in termini di numero, tipologia e localizzazione
delle indagini in situ basate su saggi;

3. caratterizzazione meccanica dei materiali: consistente nelle seguenti prove e analisi
tese a determinare le proprieta meccaniche piu importanti ai fini della conoscenza delle
caratteristiche dei materiali e del loro degrado:

e prove in-situ con estrazione di campioni di calcestruzzo e acciaio, effettuate a cura di
laboratorio di cui all’art. 59 del DPR 380/01;

e prove non-distruttive ultrasoniche, sclerometri che, ecc;

e prove in laboratorio di cui all’art. 59 del DPR 380/01;

la cui esecuzione deve seguire protocolli operativi e interpretativi di comprovata validita; in

relazione alla tipologia strutturale dovranno essere osservate le indicazioni seguenti, salvo

motivare dettagliatamente I'impossibilita a ricorrervi:

- costruzioni in muratura: punto C8.5.3.1 della Circ. 7/2019 per la definizione delle
prove, tabella C8.5.1 per i valori di riferimento dei parametri meccanici riferiti alle
tipologie murarie piu ricorrenti, e tabella C8.5.11, relativamente ai coefficienti
migliorativi;

- costruzioni in c.a.: punto C8.5.3.2 della Circ. 7/2019 in relazione al grado di
approfondimento delle prove e tabella C8.5.V, per la quantita di prove per la
valutazione delle caratteristiche meccaniche dei materiali: per l'identificazione delle
caratteristiche dei materiali i dati raccolti devono includere:

*= resistenza e, ove significativo, modulo elastico E del calcestruzzo;
= tensione di snervamento, resistenza a rottura e allungamento dell’acciaio;
- costruzioni in acciaio: punto C8.5.3.2 della Circ. 7/2019 in relazione al grado di
approfondimento delle prove e tabella C8.5.VI, per la quantita di prove per la
valutazione delle caratteristiche meccaniche dei materiali: per l'identificazione delle
caratteristiche dei materiali i dati raccolti devono includere la tensione di snervamento,
la resistenza a rottura e l'allungamento dell’acciaio;
- costruzioni in legno (opere realizzate sia interamente con struttura lignea, oppure
elementi all’interno di costruzioni caratterizzate da altre tipologie strutturali): punto
C8.5.3.3 della Circ. 7/2019, in relazione ai 3 livelli di prova:
= prove limitate: basate principalmente su esami visivi delle superfici (almeno 3 facce
e una testata di ogni elemento dell’orditura primaria e secondaria) e che prevedono
limitati controlli degli elementi costruttivi e delle connessioni, con rimozioni locali
dello strato di protezione per procedere ad una valutazione dello stato di
conservazione, in accordo con la norma UNI 11119;

= prove estese: indagini visive diffuse sulle superfici degli elementi, accompagnate da
controlli strumentali (controllo dell’'umidita del materiale in zone specificatamente
individuate come particolarmente sensibili, ecc.), nonché sulle condizioni dei
collegamenti, con rimozioni locali dello strato di protezione per procedere ad una
valutazione dello stato di conservazione, in accordo con la norma UNI 11119;

= prove esaustive: indagini visive diffuse e sistematiche, accompagnate da
approfondimenti strumentali, eventualmente di tipo resisto grafico: analisi per
I'identificazione della specie, misura dell'umidita nel materiale e nelle zone di
interfaccia con materiali diversi e analisi dei collegamenti, con valutazione dei
fenomeni di degrado degli elementi di connessione ed eventuali attivita di
laboratorio;

4. caratterizzazione dei suoli: consistente in ricerche documentali e indagini in situ per
I'ottenimento di:
e inquadramento geologico e geomorfologico del sito;
e parametrizzazione geotecnica dei terreni di fondazione;
e individuazione della categoria di sottosuolo di fondazione e condizioni topografiche ai
fini della corretta valutazione dell’azione sismica;
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5.

10.

11

e valutazione del potenziale di liquefazione dei terreni di fondazione;

verifica stabilita geomorfologica: |a valutazione del sistema fondazione € obbligatoria
qualora sussistano condizioni che possano dar luogo a fenomeni di instabilita globale o
guando ricorrano le condizioni (anche una sola) elencate al punto 8.3 delle NTC 2018 e cioé
siano presenti:
- importanti dissesti attribuiti a cedimenti fondali o dissesti della stessa natura si siano
prodotti nel passato;
- possibili fenomeni di ribaltamento e/o scorrimento della costruzione per effetto di:
= condizioni morfologiche sfavorevoli;
= modificazioni apportate al profilo del terreno in prossimita delle fondazioni;
= azioni sismiche di progetto;
- possibili fenomeni di liquefazione del terreno di fondazione dovute alle azioni sismiche di
progetto;
per la cui verifica di sussistenza si deve far riferimento alla documentazione disponibile e si
potra omettere di svolgere indagini specifiche solo qualora, a giudizio esplicitamente
motivato dell’operatore economico, sul volume di terreno significativo e sulle fondazioni
sussistano elementi di conoscenza sufficienti per effettuare le valutazioni sopra descritte;

definizione del modello di calcolo per le analisi strutturali: effettuato sulla base degli
esiti delle fasi conoscitive di cui ai punti precedenti e dell'individuazione dei livelli di
conoscenza e dei correlati fattori di confidenza, dettagliati ai punti C.8.5.4 - C8.5.4.1 -
C8.5.4.2 - C8.5.4.3 e alla tabelle C8.5.1I1I e C8.5.1V della Circ. 7/2019, da utilizzare nelle
verifiche di sicurezza; il modello per la valutazione della sicurezza dovra essere definito e
giustificato dall’operatore economico, caso per caso, in relazione al comportamento
strutturale atteso;

calcolo strutturale ed esecuzione delle verifiche di sicurezza: teso ad appurare se:

e |'uso della costruzione possa continuare senza interventi;

e |'uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione d’uso e/o
imposizione di limitazioni e/o cautele nell'uso);

* sia necessario aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi;

classificazione dell’edificio: attribuzione della classe di rischio sismico (variabile tra A* e
G);

classificazione degli interventi: per gli edifici la cui verifica di sicurezza ha individuato la

necessita di interventi, individuazione delle seguenti categorie di intervento:

e interventi di riparazione o locali: che interessano singoli elementi strutturali e non
riducono le condizioni di sicurezza preesistenti, conseguendo le finalita previste al punto
8.4.1 delle NTC 2018;

e interventi di miglioramento: atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente
senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza previsti al punto 8.4.2 delle NTC
2018;

e interventi di adeguamento: che aumentano la sicurezza strutturale preesistente,
conseguendo livelli di sicurezza previsti al punto 8.4.3 delle NTC 2018;

elenco puntuale degli interventi da effettuare e stima sommaria dei costi degli
stessi: consistente in:

¢ relazione di dettaglio degli interventi da effettuare;

e elaborati grafici con la localizzazione degli interventi;

e stima di sommaria del costo degli interventi;

.deposito al Genio Civile: da effettuarsi in conformita con I'OPCM n. 3274/2003 e la L.R.

58/2009 (modificata dalla L.R. 4/2012 e dalla L.R. 24/2019) e riguardante le verifiche
tecniche effettuate secondo il D.M. 17.01.2018 (NTC 2018).
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Art. 2.2 Elaborati da produrre
E’ richiesto all’affidatario di produrre almeno i seguenti elaborati:

1.

elenco dettagliato della documentazione esistente (elaborati progettuali originari e di

eventuali interventi successivi, elaborati di rilievi gia effettuati, relazioni di calcolo, relazioni

di collaudo, documenti di cantiere ecc.): reperita presso gli archivi storici (Genio Civile,

Comune, Soprintendenza, Prefettura, archivi privati, ecc) in cui sia fatto esplicito

riferimento:

e agli elaborati reperiti e allegati, appositamente numerati e richiamati nell’elenco;

e alle ricerche che non hanno prodotto risultati per le quali deve essere allegata copia
della richiesta di accesso agli atti presentata presso gli uffici dell’ente di riferimento;

relazione sull’evoluzione strutturale e la storia sismica dell’edificio: in cui siano contenute

tutte le indicazioni richieste al precedente art. 2.1 punto 1 e cioé:

e anno di progettazione, inizio lavori, fine lavori, oppure epoca di costruzione;

e varianti;

e interventi di ristrutturazione edilizia e/o di consolidamento significativi ai fini del
comportamento sismico;

e vincoli edilizi e urbanistici, idrogeologici, ambientali e paesaggistici, beni architettonici;

e aspetti urbanistici e storici che hanno regolato lo sviluppo del manufatto e
dell’aggregato edilizio di cui fa parte;

e sismi storici nel territorio di pertinenza e risposta dell’edificio ai fini di valutarne il
funzionamento, traumi subiti e alterazione delle condizioni al contorno, con indicazione

di eventuali modifiche nel tempo della configurazione strutturale e delle caratteristiche

dei materiali costruttivi;

e tecniche, regole costruttive e, se esistenti, norme tecniche dell’epoca di costruzione;
piano preliminare delle indagini: in grado di motivare, per tipo e quantita, |'effettivo uso
delle indagini nelle verifiche e contenente:

¢ relazione descrittiva dei seguenti aspetti:

- utilizzo della documentazione esistente, atta a descrivere in modo sintetico ma
esaustivo |'utilita della documentazione esistente, il riscontro e la conformita con il
costruito, giustificando il grado di approfondimento delle indagini da effettuare in
situ;

- indagini da effettuare, con distinzione di quelle occorrenti per i rilievi e di quelle per
la caratterizzazione dei materiali e dei suoli;

e elaborati grafici con la localizzazione delle zone e degli elementi soggetti a indagine;
e cronoprogramma con distinzione delle seguenti indagini:
- necessarie per i rilievi (geometrico/architettonico e strutturale);
- necessarie per la caratterizzazione dei materiali e dei suoli;
rilievo: composto almeno dai seguenti elaborati in grado di dettagliare le prestazioni e le
finalita individuate al precedente art. 2.1 punto 2:
e documentazione fotografica: a colori, con indicazione dei punti di vista, che permetta la

visualizzazione di:

- tutti i fronti e delle parti salienti dell’interno;

- particolari costruttivi salienti, con riportata didascalia sintetica dell’'oggetto e della
sua rilevanza strutturale;

e relazione generale: descrittiva dell’edificio, contenente:

- identificazione della tipologia strutturale e della sottotipologia per strutture miste,
descrizione dettagliata degli elementi che la caratterizzano;

- individuazione dei corpi di fabbrica e dettaglio della presenza di eventuali giunti, sia
del singolo edificio che dell’aggregato, con descrizione delle interazioni con i corpi di
fabbrica collegati e delle modificazioni intervenute nel tempo;

- descrizione del sistema costruttivo con riferimento alla tipologia e alla dislocazione
dei materiali presenti, delle murature, tamponature, tramezzature e dei solai;

- destinazione d’uso dei vari locali;

- impianti presenti e loro vulnerabilita;

- caratteristiche dimensionali:
= travi, pilastri, scale e setti;

AZIENDA REGIONALE PER IL 7
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 — 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it — info@dsu.toscana.it

C.F. 94164020482 — P.1. 05913670484



= solai, orditura, sezione verticale;

= elementi non strutturali (tamponamenti, tramezzature, ecc.);
= superficie di ogni locale e di ogni piano;

= altezza di ogni locale;

= cubatura del fabbricato;

- descrizione del sistema di fondazione e della relativa tipologia con esposizione della
logica di attribuzione dello schema fondale);

relazione sulla verifica della sussistenza delle condizioni che possano dar luogo a

fenomeni di instabilita globale nonché di quelle elencate al punto 8.3 delle NTC 2018,

che rendono obbligatoria o meno la valutazione del sistema fondazione e che dettagli,

con giudizio esplicitamente motivato e con riferimento alla documentazione disponibile,

I'eventuale rinuncia a svolgere indagini specifiche sul volume di terreno significativo e

sulle fondazioni nel caso di sussistenza di elementi di conoscenza sufficienti per

effettuare le valutazioni necessarie;

relazione sullo stato generale di conservazione dell’'opera e sul quadro fessurativo:

contenente la descrizione dettagliata, con riferimento al rilievo del quadro fessurativo,

di quanto segue:

- natura del quadro fessurativo con indicazione delle cause del fenomeno (presunte o
dimostrate), se esso € in atto o stabilizzato e sua rilevanza nell’analisi della
vulnerabilita;

- prime indicazioni sulle possibili opere di intervento urgente atte ad eliminare le
cause del dissesto in atto ed eventuale dettaglio di un piano di monitoraggio
dell’evoluzione dello stesso;

- stato di conservazione delle varie parti dell’edificio con supporto di documentazione
fotografica e dettaglio degli interventi di manutenzione pil 0 meno urgenti, anche ai
fini della possibile influenza dello stato di degrado sulla vulnerabilita del fabbricato;

relazione con documentazione fotografica, inerente la valutazione sulla vulnerabilita

sismica degli impianti e sul mantenimento della loro funzionalita, con particolare
riferimento all'interazione impianti-struttura, corredata dai seguenti elaborati grafici in
grado di illustrare:

- dislocazione e tipologia degli impianti;

- connessione degli impianti alle strutture dell’edificio;

- particolari costruttivi significativi ai fini della valutazione della vulnerabilita sismica;

rilievo grafico e fotografico del quadro fessurativo: in grado di consentire un‘agevole

lettura del quadro fessurativo, specificando tipologia e localizzazione delle lesioni,
composto da:

- elaborato fotografico con indicazione dei punti di vista;

- prospetti in scala massima 1:50 con visualizzazione delle lesioni;

- piante in scala massima 1:50 con la tipologia delle lesioni;

elaborati grafici di rilievo geometrico/architettonico: da consegnare sia in formato

cartaceo che su supporto informatico, in scala 1:50, composti da:

- piante dei vari livelli del fabbricato con riportata la destinazione d’uso;

- pianta della copertura;

- prospetti relativi a tutti i fronti;

- sezioni significative (con indicato il verso delle viste riferibili alle piante), in numero
tale da descrivere esaurientemente la struttura, con un minimo di n. 4 (n. 2
trasversali e n. 2 longitudinali);

accompagnati da planimetria ubicativa;

elaborati grafici di rilievo strutturale: in scala 1:10, o al massimo1:20, atti a descrivere

le caratteristiche strutturali illustrate al precedente art. 2.1 punto 2, quali:

- pianta della fondazione;

- pianta degli elementi strutturali dei vari livelli del fabbricato, con riportate le
indicazioni materiche e dimensionali dei suddetti elementi, in funzione della tipologia
costruttiva (interassi, altezze, sezioni degli elementi strutturali, orditura e
stratigrafia dei solai, ecc.) e, per gli edifici in muratura, posizione e dimensioni delle
singole aperture (o di eventuali vuoti murari), dimensione, tipologia e collocazione
nella sezione trasversale degli architravi, natura e consistenza dei sopra e sotto
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finestra, cordoli perimetrali, eventuali incatenamenti, specificandone, in tutti i casi,
I'efficienza strutturale e indicando graficamente I’'eventuale utilizzo a piu sotto-
tipologie murarie (anche riferibili all’evoluzione storica del fabbricato);

- sezioni (con indicato il senso della vista) relative agli elementi strutturali, in numero
tale da descrivere in modo esaustivo la struttura, con un minimo di n. 4 (n. 2
trasversali e n. 2 longitudinali, prevedendo di passare obbligatoriamente per i
collegamenti verticali;

- particolari costruttivi significativi per la descrizione esaustiva della struttura e per la
definizione e comprensione del modello di calcolo adottato per la verifica;

- eventuali elaborati grafici tridimensionali nel caso di edifici in muratura caratterizzati
da una certa complessita nell’organizzazione dell’apparato resistente (edifici storici
in aggregato, ecc.), in grado di illustrare in modo esaustivo l'articolazione strutturale
degli elementi sismo-resistenti;

- elaborati grafici relativi all’'organizzazione strutturale dell’aggregato, che mettano in
evidenza l'unita strutturale oggetto dell’appalto nell’ambito dell’'organizzazione dei
corpi di fabbrica adiacenti, al fine di individuarne il contributo nel comportamento in
continuita;

e elaborati grafici di rilievo impiantistico (impianti di distribuzione gas, impianti fissi di
estinzione, impianti di rivelazione incendio e illuminazione di emergenza): da
consegnare sia in formato cartaceo che su supporto informatico, in scala 1:50, composti
da:

- piante dei vari livelli;

- almeno n. 1 schema funzionale per ogni impianto rilevato;

5. progetto dettagliato delle indagini in situ per caratterizzazione materiali e suoli: al fine di
determinare con maggiore precisione il numero e la localizzazione delle indagini in situ, a
seguito del rilievo geometrico e quale eventuale integrazione/modifica del piano preliminare
delle indagini di cui al precedente punto 3, che fornisca la misura degli approfondimenti
necessari, scaturiti dall’analisi preliminare, in termini di numero, tipologia e localizzazione
delle indagini in situ basate su saggi, corredato da cronoprogramma e dagli elaborati grafici
con la localizzazione delle indagini da effettuare;

6. indagini in situ per la caratterizzazione dei materiali: almeno i seguenti elaborati in grado di
dettagliare le prestazioni e le finalita individuate al precedente art. 2.1 punto 3:

e relazione sulle indagini effettuate, contenente:

- descrizione della tipologia delle prove sperimentali, della modalita di esecuzione e
della strumentazione utilizzata;

- localizzazione dei punti di indagine documentata con appositi elaborati grafici;

- documentazione sulle indagini riguardanti la ricerca di informazioni sul sistema di
fondazione;

- documentazione sulle indagini sui solai per accertarne l'idoneita statica;

- documentazione sulle indagini riguardanti la vulnerabilita degli impianti;

- documentazione sull’esecuzione delle prove sperimentali distruttive e non
distruttive, comprensive dei certificati delle prove di laboratorio;

- documentazione sull’esecuzione delle indagini dirette eseguite sull’edificio
(rimozione di intonaci per la verifica dell’organizzazione muraria e degli
ammorsamenti tra i maschi murari, rimozione del copriferro per la determinazione
dei diametri dell’'armatura, saggi stratigrafici, ecc.);

¢ relazione circa le valutazioni sulle caratteristiche dei materiali: inerente I'’elaborazione
dei dati risultanti dalle prove di laboratorio e dai saggi in situ per la definitiva scelta del
livello di conoscenza e del relativo fattore di confidenza: qualora non sia stato possibile
raggiungere un livello di conoscenza superiore a LC1 (previsto come obiettivo LC2) la
relazione dovra contenere le motivazioni esaustive a giustificare tale impedimento;

7. indagini in situ per la caratterizzazione dei suoli: almeno i seguenti elaborati in grado di
dettagliare le prestazioni e le finalita individuate al precedente art. 2.1 punto 4:
¢ relazione geologica/geotecnica, conforme alle prescrizioni del capitolo 6 delle NTC 2018

e alle indicazioni dei punti C6.2.1 e C6.2.2 della Circ. 7/2019;

e relazione sull’analisi del pendio naturale, contenente le cartografie significative, i calcoli
e gli interventi di stabilizzazione che eventualmente si rendessero necessari nonché il
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programma di controllo e monitoraggio, qualora ricorrano le condizioni per le quali si

renda necessario studiare la stabilita del pendio secondo le prescrizioni del punto 6.3

delle NTC 2018 e alle indicazioni del punto C6.3 della Circ. 7/2019;

relazione sulle indagini geofisiche, per la caratterizzazione della categoria di sottosuolo

utile alla definizione dell’azione sismica, contenente almeno i seguenti aspetti:

- indicazione sulle modalita esecutive delle prove effettuate e della strumentazione
utilizzata;

- localizzazione dei punti di indagine, documentata attraverso opportuni elaborati
grafici e fotografici;

- certificati di laboratorio e documentazione tecnica di indagine;

- valutazioni sui dati ricavati dalle analisi per il calcolo della velocita di propagazione
delle onde di taglio ai sensi del punto 3.2.2 delle NTC 2018 e del punto C3.2.2 della
Circ. 7/2019;

- esplicitazione dei motivi per i quali eventualmente non si sia raggiunta la profondita
di 30 m e illustrazione del metodo per la caratterizzazione del sottosuolo fino a
quella quota di riferimento;

caratterizzazione topografica della zona;

valutazione del potenziale di liquefazione dei terreni di fondazione;

tabella riepilogativa dei risultati ottenuti, relativamente alla categoria del terreno e alla

categoria topografica, ai sensi del punto 3.2.2 delle NTC 2018;

8. relazione sulla verifica del sistema fondazione, quando esistano le condizioni dettagliate al

precedente art. 2.1 punto 5;
9. relazione di calcolo strutturale: in cui siano specificati la normativa di riferimento e il codice

di calcolo utilizzati, i dati di input (definizione azione sismica, caratteristiche materiali,
livello di conoscenza, descrizione modello strutturale e tipo di analisi, ecc.), i dati di output
(verifiche statiche e sismiche con determinazione degli indici di rischio, di vulnerabilita non
quantificabili, ecc.), in grado di perseguire gli obiettivi di cui al precedente art. 2.1 punti 6 e
7, con che dettagli specificatamente se:

I'uso della costruzione possa continuare senza interventi;

I'uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione d’'uso e/o
imposizione di limitazioni e/o cautele nell’'uso);

sia necessario aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi;

10. relazione sulla classificazione dell’edificio e sugli interventi necessari: in grado di perseguire

gli obiettivi di cui al precedente art. 2.1 punti 8 e 9, che dettagli:

I'attribuzione della classe di rischio sismico (variabile tra A+ e G);

la necessita di interventi, individuazione delle seguenti categorie:

- interventi di riparazione o locali: che interessano singoli elementi strutturali e non
riducono le condizioni di sicurezza preesistenti, conseguendo le finalita previste al
punto 8.4.1 delle NTC 2018;

- interventi di miglioramento: atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente
senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza previsti al punto 8.4.2 delle
NTC 2018;

- interventi di adeguamento: che aumentano la sicurezza strutturale preesistente,
conseguendo livelli di sicurezza previsti al punto 8.4.3 delle NTC 2018;

11.interventi da effettuare: almeno i seguenti elaborati in grado di perseguire gli obiettivi di

cui al precedente art. 2.1 punto 10:

relazione di dettaglio degli interventi da effettuare;
elaborati grafici con la localizzazione degli interventi;
stima sommaria del costo degli interventi;

12. deposito verifica tecnica al Genio Civile: in conformita con le modalita di cui al precedente

art. 2.1 punto 11, i seguenti elaborati facenti parte della pratica richiesta dall’Ufficio
Regionale:

relazione generale (analisi storico critica e documentazione originale reperita);
relazione sulle indagini (prove e saggi sulle strutture e di caratterizzazione dei terreni),
corredata da documentazione fotografica;

relazioni specialistiche (geologica, sulla modellazione sismica, geotecnica, sulle
fondazioni);
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e elaborati grafici di rilievo geometrico e strutturale (planimetria ubicativa, piante,
prospetti e sezioni);

e relazione di calcolo strutturale con normativa di riferimento e codice di calcolo utilizzato,
dati in input (definizione azione sismica, caratteristiche materiali, livello di conoscenza,
descrizione modello strutturale e tipo di analisi, ecc.), dati di output (verifiche statiche e
sismiche con determinazione degli indici di rischio, di vulnerabilita non quantificabili,
ecc.);
fascicolo dei calcoli;
schede di sintesi (n. 1 per ciascun corpo di fabbrica sottoposto a verifica);
elenco dettagliato degli elaborati presentati.

Art. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell’appalto & calcolato come illustrato nell’elaborato “Calcolo del corrispettivo”,
ed é fissato in € 51.623,30, di cui € 684,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, oltre IVA e oneri previdenziali, cosi risultanti:

e verifica vulnerabilita: € 40.409,62
o rilievi: € 10.529,21
e importo a base di gara: € 50.938,83
e oneri della sicurezza previsti dal DUVRI: € 684,47

totale netto € 51.623,30

Il corrispettivo stimato dell’appalto € da intendersi omnicomprensivo di tutti gli adempimenti e
prestazioni necessarie per eseguire il servizio oggetto di affidamento. Eventuali discordanze
dimensionali (volumi e superfici) risultanti dai rilievi effettuati non potranno dare adito alla
richiesta di maggiori compensi da parte dell’'operatore economico rispetto al corrispettivo di
affidamento scaturito dal ribasso offerto sull'importo posto a base d’asta.

Tale compenso € vincolato al raggiungimento del livello di conoscenza almeno LC2 pertanto,
qualora il livello raggiunto fosse inferiore, detto corrispettivo sara rideterminato con la
decurtazione delle maggiorazioni del 7% per saggi aggiuntivi e del 7% per ripristini aggiuntivi,
oltre al ricalcolo degli oneri della sicurezza.

Il corrispettivo calcolato non € soggetto a maggiorazioni dovute all’interruzione del servizio per
qualsiasi motivo né ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati
successivamente all’'indizione della procedura di gara.

Art. 4 CONTRATTO

Il contratto verra stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
mediante scrittura privata in forma elettronica con sottoscrizione digitale.
L'operatore economico si impegna con la presentazione dell’offerta.

Art. 5 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia degli obblighi assunti con il contratto per I'esecuzione dei servizi affidati |'operatore
economico dovra costituire garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., dell'importo, nei modi e termini stabiliti dalla predetta disposizione normativa.

La garanzia deve avere validita per tutto il periodo contrattuale e sara progressivamente
svincolata secondo quanto previsto dall’art. 103, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e cessera di avere
effetto solo alla data di emissione da parte del Responsabile unico del procedimento del
certificato di di regolare esecuzione del servizio, ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., riguardante tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

A garanzia dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di architettura e ingegneria
oggetto di affidamento |'operatore economico dovra dimostrare in sede di offerta di essere
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munito di polizza di responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento
delle attivita di propria competenza, avente massimale non inferiore a € 1.000.000,00.

Art. 6 CONSEGNA DEL SERVIZIO

A seguito della stipula del contratto, I'avvio dell’esecuzione della prestazione sara formalizzata
attraverso la redazione di apposito verbale di consegna del servizio, firmato dal direttore
dell’‘esecuzione e dall’‘operatore economico.

Art. 7 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO E SVILUPPO DELL'APPALTO

Il tempo utile per dare ultimato il servizio & quantificato in 150 giorni naturali e consecutivi
a partire dalla data del verbale di consegna del servizio di cui al precedente art. 6, cosi
risultanti e articolati:

» FASE A: 30 gg. naturali e consecutivi per la consegna dei seguenti elaborati:

1. analisi storico critica, con possibili interruzioni dei termini per acquisizione documenti
(elaborati 1 e 2);

2. piano preliminare delle indagini per rilievi e saggi, eventualmente da modificare a
seguito delle risultanze del rilievo (elaborato 3);

a seguito della quale sara redatto un verbale di consegna degli elaborati, con conseguente

interruzione dei termini per la verifica e I'approvazione degli elaborati da parte del direttore

dell’esecuzione: qualora gli elaborati non venissero approvati, in quanto ritenuti incompleti

e/o non rispondenti alle indicazioni di cui ai precedenti artt. 2.1 e 2.2, a seguito di

comunicazione scritta del direttore dell’esecuzione, verra meno l'effetto interruttivo dei

termini che riprenderanno a decorrere e che saranno calcolati fino alla consegna degli

elaborati ritenuti conformi;

» FASE B: 45 gg. naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di ripresa
dell’attivita a seguito dell’approvazione degli elaborati di cui alla fase A, per la consegna dei
seguenti elaborati:

3. rilievi (elaborato 4);

4. eventuale modifica al piano delle indagini, e/o conferma del cronoprogramma da
comunicare alla Stazione appaltante ed eventualmente da approvare nel caso di
cambiamenti (elaborato 5);

a seguito della quale sara redatto un verbale di consegna degli elaborati, con conseguente

interruzione dei termini per la verifica e I'approvazione degli elaborati da parte del direttore

dell’esecuzione: qualora gli elaborati non venissero approvati, in quanto ritenuti incompleti

e/o non rispondenti alle indicazioni di cui ai precedenti artt. 2.1 e 2.2, a seguito di

comunicazione scritta del direttore dell’esecuzione, verra meno l'effetto interruttivo dei

termini che riprenderanno a decorrere e che saranno calcolati fino alla consegna degli
elaborati ritenuti conformi;

» FASE C: 60 gg. naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di ripresa
dell’attivita a seguito dell’approvazione degli elaborati di cui alla fase B, per la consegna dei
seguenti elaborati:

5. caratterizzazione dei materiali (elaborato 6);

6. caratterizzazione dei suoli ed eventuale verifica sistema fondazione(elaborati 7 e 8) ;

7. definizione modello di calcolo e calcolo strutturale ed esecuzione verifiche di sicurezza
(elaborato 9);

8. classificazione dell’edificio e classificazione degli interventi (elaborato 10);

a seguito della quale sara redatto un verbale di consegna degli elaborati, con conseguente

interruzione dei termini per la verifica e I'approvazione degli elaborati da parte del direttore

dell’esecuzione: qualora gli elaborati non venissero approvati, in quanto ritenuti incompleti

e/o non rispondenti alle indicazioni di cui ai precedenti artt. 2.1 e 2.2, a seguito di

AZIENDA REGIONALE PER IL 12
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

sede legale

Viale A. Gramsci, 36 — 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it — info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 — P.l. 05913670484




comunicazione scritta del direttore dell’esecuzione, verra meno |'effetto interruttivo dei
termini che riprenderanno a decorrere e che saranno calcolati fino alla consegna degli
elaborati ritenuti conformi;

» FASE D: 15 gg. naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di ripresa
dell’attivita a seguito dell’approvazione degli elaborati di cui alla fase C, per la consegna dei
seguenti elaborati:

9. elenco puntuale e stima sommaria (elaborato 11);

10.documentazione (copia conforme) comprovante |'avvenuta consegna al Genio Civile
(elaborato 12);

a seguito della quale sara redatto un verbale di consegna degli elaborati, con conseguente

interruzione dei termini per la verifica e I'approvazione degli elaborati da parte del direttore

dell’esecuzione: qualora gli elaborati non venissero approvati, in quanto ritenuti incompleti

e/o non rispondenti alle indicazioni di cui ai precedenti artt. 2.1 e 2.2, a seguito di

comunicazione scritta del direttore dell’esecuzione, verra meno l'effetto interruttivo dei

termini che riprenderanno a decorrere e che saranno calcolati fino alla consegna degli

elaborati ritenuti conformi.

L'approvazione finale degli elaborati avverra da parte della stazione appaltante, mediante
apposito provvedimento amministrativo adottato a seguito del rilascio del certificato di
regolare esecuzione del servizio da parte del RUP.

Il rilascio del certificato di regolare esecuzione del servizio da parte del RUP interverra
entro 90 giorni dalla data di ultimazione della prestazione.

Art. 8 INTERRUZIONE DEI TERMINI

Qualora, per problemi legati ai tempi di consegna delle copie della documentazione richiesta da
parte degli enti o per cause non imputabili alla volonta dell’operatore economico, fosse
necessario interrompere i termini di decorrenza del tempo contrattuale, I'operatore economico
potra farne richiesta scritta motivata alla stazione appaltante, che emettera un apposito
verbale di interruzione dei termini qualora la richiesta sia ritenuta legittima.

Art. 9 PENALI PER RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Per ogni giorno di ritardo sul tempo contrattuale, oltre i 150 gg. al netto delle interruzioni, sara
applicata dal RUP una penale di importo pari allo 0,1% (unopermille) dell'importo netto del
contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito dalla stazione appaltante.

Il limite massimo delle penali applicabili € pari al 10% dell'importo del contratto:
ove le penali superino tale ammontare la stazione appaltante avra facolta di risolvere il
contratto.

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facolta di risoluzione contrattuale, essa si
intendera libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa
pretendere compensi ed indennita di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni gia
assolte al momento della risoluzione del contratto che siano gia state approvate. E inoltre fatto
salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti subiti dalla stazione
appaltante in conseguenza dell'inadempimento e della conseguente risoluzione contrattuale.

Art. 10 PREMIO

Nel caso in cui il livello di conoscenza raggiunto a seguito dell’esecuzione dell’appalto sia LC3,
quando ricorrano le condizioni illustrate al punto C8.5.4 della Circ. 7/2019, a seguito
dell’effettuazione di indagini e prove di tipo esaustivo, nonché dei relativi ripristini strutturali ed
edili, dietro richiesta scritta dettagliatamente motivata da parte dell’'operatore economico e a
seguito di formale approvazione da parte della stazione appaltante su proposta del RUP, sara
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riconosciuto al medesimo operatore economico un premio pari al 10% del costo convenzionale
rivalutato al 2020 e ammontante a € 3.544,70, da assoggettare al ribasso d’asta offerto.

Art. 11 PAGAMENTI

Con riferimento allo sviluppo dell’esecuzione del servizio, di cui al precedente art. 7, il
corrispettivo di contratto sara liquidato con i seguenti pagamenti:

all’'approvazione degli elaborati di cui alla fase A: 10%;

all’'approvazione degli elaborati di cui alla fase B: 20%;

all'approvazione degli elaborati di cui alla fase C: 20%;

all’'approvazione degli elaborati di cui alla fase D (certificato di regolare esecuzione del
servizio): 50%.

V'V VYV

A seguito dell’approvazione degli elaborati di ogni fase, |'operatore economico dovra emettere
regolare fattura fiscale, in formato elettronico.

In conformita a quanto previsto dal D.Lgs. 231/02, tutti i pagamenti avverranno entro 30
(trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura, a condizione che la
stessa sia emessa nel rispetto dei termini sopra indicati.

L'emissione dei mandati di pagamento di tutte le prestazioni professionali ricomprese nel
servizio € comunque subordinata all’acquisizione dell’attestazione di regolarita contributiva con
esito positivo dell’affidatario.

Le fatture dovranno essere intestate e trasmesse esclusivamente in formato elettronico
attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le prescrizioni normative contenute nel D.M. del
3 aprile 2013 n. 55 e s.m.i.

Le fatture dovranno contenere, oltre a tutti i dati specificati nell’allegato A della normativa
sopracitata, il riferimento al servizio in oggetto, codice CIG .........ccoeeviiiiiiiicicce e e codice
CUP C74118003130002.

I dati riguardanti il “codice univoco ufficio” da utilizzare per il corretto recapito della fattura
elettronica da parte del Sistema di Interscambio sono i seguenti:

codice univoco ufficio: PVBWDD

nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI.

L'avviso dell’'emissione dei titoli di spesa sara inviato alla sede dell’operatore economico.

Ai sensi dell’articolo 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’'Economia e
delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.
40 del 18 gennaio 2008, la stazione appaltante, prima di effettuare il pagamento per un
importo superiore ad € 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del
beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad €
5.000,00 derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati
agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000.

In caso di inadempimento contrattuale, la stazione appaltante si riserva di non procedere alla
liquidazione delle somme dovute sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle
quali si & verificato il non corretto adempimento, fatta salva la facolta di attivare
contestualmente le procedure di cui al successivo art. 17.

Art. 12 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della vigente normativa sulla tracciabilita dei flussi finanziari, tutti i movimenti
finanziari relativi all’affidamento dovranno avvenire attraverso conti corrente bancari dedicati,
anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti dovranno essere
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro
strumento che assicuri la tracciabilita finanziaria, fatta eccezione per i pagamenti a favore di
enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero
quelli riguardanti tributi, per i quali sono ammessi sistemi di pagamento diversi dal bonifico
bancario o postale, fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Parimenti per le
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spese giornaliere di importo inferiore a € 1.500,00 € ammesso un sistema di pagamento
diverso da quelli sopra indicati, fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di
documentazione della spesa.

L'operatore economico € tenuto a comunicare alla stazione appaltante i riferimenti dei conti in
guestione e delle persone autorizzate ad operarvi, nonché tutte le variazioni che dovessero
intervenire rispetto ai dati comunicati entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi.

L'operatore economico, con la stipula del contratto, assume |'obbligo di tracciabilita dei flussi
finanziari relativi all’'avvenuto affidamento.

Gli stessi obblighi sussistono nei confronti di tutti gli altri operatori economici a qualsiasi titolo
interessati all’esecuzione dell’affidamento.

Il mancato rispetto degli obblighi sopra descritti costituisce causa di risoluzione del contratto e
di comunicazione dell'inadempimento alla Prefettura - UTG territorialmente competente da
parte della stazione appaltante.

Art. 13 SUBAPPALTI E COLLABORAZIONI

Per tutte le prestazioni di cui al presente disciplinare, I'operatore economico non puo avvalersi
del subappalto, fatta eccezione per le attivita relative a sondaggi, saggi, ripristini, rilievi,
misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio (con
I’esclusione delle relazioni geologiche) nonché per la sola redazione degli elaborati grafici.
Resta impregiudicata la responsabilita dell’operatore economico nel caso lo stesso ricorra al
subappalto per le attivita citate.
Si precisa che le singole prestazioni specialistiche rimesse alle figure professionali minime
richieste per I'esecuzione del servizio non possono essere subappaltate e, pertanto, il rapporto
tra I'operatore economico che partecipa alla procedura e ciascuno dei professionisti iscritti agli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, che
devono essere indicati dall'operatore economico con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali, incaricati di svolgere ciascuna prestazione, pud configurarsi
esclusivamente quale:

a) rapporto di lavoro subordinato (se tale soggetto € un dipendente dell'operatore economico
che partecipa alla procedura);

b) Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (se tale oggetto assume il ruolo di
mandante nel R.T.P.);

c) rapporto di lavoro parasubordinato (se tale soggetto e I'operatore economico che partecipa
alla procedura intrattengono un rapporto di lavoro qualificabile come collaborazione
coordinata e continuativa).

Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., costituisce, comunque, subappalto qualsiasi

contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono l'impiego di

manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo

superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

L'importo del subappalto non puo superare la quota del 40% dell’importo complessivo del

contratto.

L'operatore economico potra avvalersi del subappalto solo per quelle prestazioni specificate in

sede di offerta e, conformemente a quanto prescritto dall’art. 105 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.,

alle seguenti condizioni:

1) che abbia indicato all’atto dell’offerta le prestazioni comprese nell‘'oggetto dell’appalto che

intende subappaltare;

2) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e in possesso dei requisiti di cui

all’art. 80 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.;

3) che avanzi formale richiesta di autorizzazione al subappalto accompagnata dalla

documentazione di rito;

4) che provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno

20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;

5) che al momento del deposito presso la stazione appaltante del contratto di subappalto

trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei
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requisiti prescritti dal comma 7 dell’art. 105 del D.Lgs 50/16 e s.m.i. in relazione alla
prestazione subappaltata;

6) che prima dell'inizio delle attivita l'affidatario, e per suo tramite il subappaltatore,
trasmettano alla stazione appaltante i sequenti documenti:
e di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile (ove presente),

assicurativi e antinfortunistici;

e piano operativo di sicurezza (POS);

7) che pratichi, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, corrispondendo i costi della sicurezza
relativi alle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso;

In relazione agli affidamenti che non si configurano come subappalti, I'affidatario comunica alla
stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, tutti i sub-contratti stipulati per
I'esecuzione dell’affidamento, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto
del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Art. 14 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

Sono a carico dell’operatore economico:

1. la redazione di piano operativo di sicurezza (POS) conforme alle prescrizioni dell’allegato XV
del D.Lgs 81/08, da allegare al contratto, relativo alle attivita di indagine in situ (saggi e
ripristini, indagini geofisiche, prove di carico, ecc.)e afferente alla specifica attivita svolta
nell’edificio, contenente le misure di prevenzione e protezione relative ai rischi derivanti
dalle lavorazioni oggetto dell’affidamento e a quelli intrinseci della struttura (analizzati nel
DUVRI);

2. la comunicazione tempestiva al direttore dell’esecuzione e al RUP nel caso in cui, a seguito

dell’esecuzione dei rilievi e dei saggi, si evidenziassero situazioni di riduzione della capacita

resistente e/o de formativa della struttura, o di alcune sue parti, dovuta ad azioni
ambientali (sisma, vento, neve, temperatura), significativo degrado e decadimento delle
caratteristiche meccaniche dei materiali, azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni),
situazioni di funzionamento e uso anomalo, deformazioni significative imposte da cedimenti
del terreno di fondazione, accompagnata da relazione contenente le valutazioni effettuate
ed eventuali elaborati grafici;

gli oneri per il deposito al Genio Civile delle verifiche tecniche;

i diritti per I'estrazione di copie presso gli archivi storici (Genio Civile, Comune,

Soprintendenza, Prefettura, archivi privati, ecc)e consegna di almeno n. 1 copia alla

stazione appaltante (ved. precedente art. 2.2 punto 1), oltre alle copie necessarie per la

consegna al Genio Civile;

5. la consegna alla stazione appaltante di n. 2 copie cartacee e n. 1 copia su supporto
informatico degli elaborati elencati al precedente art. 2.2, oltre alle copie necessarie per la
consegna al Genio Civile e per eventuali modifiche/integrazioni da questo richieste;

6. le modifica e/o I'adeguamento a proprie spese degli elaborati consegnati nelle varie fasi, a
seguito di eventuali prescrizioni della stazione appaltante all’atto della verifica e
dell’'approvazione degli elaborati;

7. la consegna del modello di calcolo realizzato per le verifiche tecniche, in formato di
interscambio per altri modellatori strutturali (IFC), restando inteso che tale modello potra
essere utilizzato dal committente per ulteriore analisi;

8. l'effettuazione di saggi e prove da parte di laboratorio di cui all’art. 59 del DPR 380/01;

9. l'effettuazione dei sopralluoghi, delle indagini e dei saggi a struttura funzionante e previo
concordamento delle tempistiche di intervento con il direttore dell’esecuzione;

10. ogni onere relativo alle opere edili connesse con il servizio, compreso opere provvisionali,
pulizia delle zone soggette a saggi e ripristini, allontanamento dei materiali di risulta e
smaltimento degli stessi a discarica autorizzata.

W
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Art. 15 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

Per quanto non sia derogato dalle condizioni stabilite dal presente disciplinare, I'esecuzione
dell'affidamento & soggetta all'osservanza di tutte le norme contenute nel Codice civile, nelle
leggi, decreti, regolamenti e circolari - vigenti o emanate in corso di opera - che abbiano
applicabilita, per i rispettivi ambiti territoriali, nello Stato italiano, nella regione, provincia e/o
comune in cui si eseguono le prestazioni oggetto dell'affidamento.

In particolare I'operatore economico si intende obbligato all'osservanza di:

D.Lgs 50/16 e s.m.i.;

D.Lgs 81/08 e s.m.i.;

D. M. 17.01.18 (NTC 2018);

D.P.R. 06.06.01 n. 380 e s.m.i.

Art. 16 SICUREZZA DELLE ATTIVITA' IN SITU

L'operatore economico e gli eventuali subappaltatori sono tenuti all’'osservanza del D.Lgs.
81/08 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Come previsto dal precedente art. 13, le attivita in situ (saggi, ripristini, indagini geofisiche),
potranno essere affidate dall’'operatore economico in subappalto, facendo in modo che non
sussistano ulteriori rischi interferenziali, oltre a quelli dovuti alla normale attivita della sede
DSU (che restera in funzione durante |'effettuazione delle prestazioni in argomento).

Sulla base del DUVRI allegato agli elaborati di gara e a seguito di propri accertamenti e
approfondimenti, I'operatore economico dovra redigere il piano operativo di sicurezza (POS), in
conformita con le prescrizioni dell’allegato XV del D.Lgs 81/08, relativo alle attivita di indagine
in situ (saggi e ripristini, indagini geofisiche, prove di carico, ecc.)e afferente alla specifica
attivita svolta nell’edificio, contenente le misure di prevenzione e protezione relative ai rischi
derivanti dalle lavorazioni oggetto dell’affidamento e a quelli intrinseci della struttura.

Il POS dovra essere sottoposto all’approvazione del direttore dell’esecuzione che, sentito il
responsabile del servizio prevenzione e protezione della stazione appaltante (RSPP), potra
chiedere che vi vengano apportate correzioni e/o integrazioni.

Le indagini in situ non potranno essere avviate fintanto che il POS non verra approvato e
ritenuto adeguato e coerente con il DUVRI.

L'affidatario & responsabile del coordinamento tra le proprie attivita e quelle del subappaltatore
e garantisce la compatibilita e la coerenza con tra i POS e il DUVRI nonché I'applicazione delle
misure di sicurezza previste in base ai rischi esistenti, compresi quelli interferenziali.

Con riferimento alla direttiva macchine (DIR. 2006/42/CE), recepita con D.Lgs 27.01.2010 n.

17, concernente il regolamento di sicurezza delle macchine, per l'esecuzione delle attivita in

situ, dovranno essere impiegate macchine e apparecchiature conformi alla norma richiamata

aventi i requisiti minimali di seguito elencati:

e avere marcatura CE applicata in modo da essere ben visibile;

e essere messe in servizio /o0 manovrate da operatore appositamente formato ed informato;

e essere corredate di un arresto di emergenza ben visibile;

e essere in perfetto stato di manutenzione e corredate dei documenti comprovanti le
manutenzioni effettuate;

e essere dotate di tutti i dispositivi atti a ridurre il rumore e della documentazione del
costruttore che lo certifica;

e essere accompagnate dai libretti di uso e manutenzione redatti in lingua italiana.

Art. 17 RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il contratto puo essere risolto, di diritto, per inadempimento imputabile all’affidatario, ai sensi
dell’art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello
svolgimento delle prestazioni contrattuali, non giustificato e non autorizzato dalla stazione
appaltante, incida sul regolare andamento dell’affidamento.
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In tale ipotesi, la stazione appaltante si intendera libera da ogni impegno verso la controparte,

senza che questa possa pretendere compensi ed indennita di sorta con l'esclusione di quelli

relativi alle prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del contratto, se approvate dal

direttore dell’esecuzione, secondo le modalita dettate dall’art. 108 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.

La stazione appaltante si riserva altresi la facolta di risolvere il contratto, ai sensi dell’art.1454

del codice civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato

inadempimento delle prestazioni contrattuali, qualora l|'affidatario non abbia provveduto in

esito a formale diffida da parte della stazione appaltante stessa.

Si dara pertanto luogo alla risoluzione del contratto, con provvedimento della stazione

appaltante, nei seguenti casi:

a) per la non conformita degli elaborati prodotti rispetto alle indicazioni del presente
disciplinare;

b) per il manifestarsi di errori o di omissioni nella verifica della vulnerabilita che pregiudicano,
in tutto o in parte, I'esito della verifica stessa;

C) per gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza (previa formale costituzione in mora
dell'interessato);

d) per violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;

e) per reati dell’affidatario accertati con sentenza passata in giudicato che determinino il venir
meno dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.;

f) per grave ritardo rispetto al termine di esecuzione contrattuale di cui al precedente art. 7
(da accertare con le modalita previste dal comma 3 dall’art. 108 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.);

g) per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona
riuscita del servizio (da contestare con le modalita previste dal comma 3 dall’art. 108 del
D.Lgs 50/16 e s.m.i.);

h) negli altri casi espressamente previsti dal presente disciplinare e dall’art. 108 del D.Lgs
50/16 e s.m.i.

In ogni ipotesi non sara riconosciuto all’affidatario alcun altro compenso o indennita di sorta,
con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni gia assolte e approvate al momento della
risoluzione del contratto, fatta salva |'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al
risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante in conseguenza
dell'inadempimento.

Art. 18 RECESSO

La Stazione Appaltante, con idoneo provvedimento, pud recedere dal contratto in qualsiasi
momento per ragioni di pubblico interesse, con le modalita previste dal comma 3 dall’art. 109
del D.Lgs 50/16 e s.m.i.

In tale caso l'affidatario ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attivita svolta fino a quel
momento e le spese documentate gia sostenute per l'espletamento del servizio, secondo
quanto previsto dai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell’art. 109 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.

Art. 19 INCOMPATIBILITA'

Per I'affidatario, fino al termine del servizio, valgono tutte le cause di incompatibilita previste al
riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine
professionale di appartenenza.

L'affidatario dovra segnalare tempestivamente alla stazione appaltante I’eventuale insorgere di
cause di incompatibilita o di cessazione delle condizioni dichiarate in sede di offerta, sia per se
medesimo sia per i propri collaboratori e subappaltatori.

Art. 20 RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI
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Nello svolgimento dell’attivita I'affidatario dovra essere osservare la massima riservatezza su
ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento del servizio, venga a conoscenza.

Inoltre I'affidatario espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto
quale prestazione inerente |'affidamento, che rimane di esclusiva proprieta della stazione
appaltante che ne puo disporre liberamente.

Art. 21 CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra |'affidatario e la stazione appaltante in
relazione all'interpretazione o all’esecuzione dell’affidamento, che non siano definibili in via
amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente & fin d’ora indicato in quello di Firenze. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.

Art. 22 RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente disciplinare si fa rinvio alle disposizioni
del Codice Civile, a quelle del D.Lgs 50/16 e s.m.i., nonché ad ogni altra disposizione
legislativa o regolamentare vigente in quanto applicabile.

Art. 23 SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti all’affidamento, con la sola esclusione
dell'l.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico della stazione appaltante, sono
ad esclusivo carico dell’affidatario.

Si intende altresi a carico dello stesso ogni altro onere necessario per |'ottimale espletamento
delle prestazioni oggetto dell’affidamento.
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