
90 giorni naturali consecutivi

70 gg produzione/approvvigionamenti

20 gg trasporto/smistamento ai piani/montaggio € 14.022,00

ore lav Prez. RT 2021

gg 15 8 € 27,61 € 3.313,20 op. spec

gg € 26,04 € 0,00 op. qual

gg 15 8 € 24,62 € 5.908,80 op. com

gg 5 8 € 30,00 € 4.800,00 facchinaggio
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Varlungo Allestimento soggiorni

Costo mano d'opera per la posa in opera

giorni
comp. 

Squadra
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