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- Al Coordinatore Servizio 
Approvvigionamenti e Contratti 

- Al Dirigente Area Approvvigionamenti 
e Contratti, Servizi Tecnici e 
Informatici 

 

 

Oggetto: Proposta di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), come 

modificato con D.L. n. 76/2020 convertito con modifiche dalla Legge 11 

settembre 2020, n.120, modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito, con 

modificazioni, nella Legge n. 108/2021, per l’affidamento del servizio tecnico 

relativo  alla redazione dell’Attestazione della Prestazione Energetica (APE) 

della Residenza Universitaria San Cataldo, via Semeraro - Pisa 

 

La sottoscritta Geom. Barbara Innocenti, nella sua qualità di Responsabile Unico del 

procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, del servizio tecnico in oggetto 

 

PREMESSO CHE 

 

 L’acquisizione di cui si propone l’affidamento consiste nella redazione dell’Attestazione  di 

Prestazione Energetica a seguito dei lavori di realizzazione della residenza universitaria 

denominata San Cataldo posta in via Semeraro, snc Pisa,  costruita secondo il Permesso a 

costruire n. 31 del 19/09/2017, nonchè documentazione necessaria per la richiesta di 

agibilità, che dovrà essere presentata in tempi brevi per la prossima messa in esercizio 

della struttura. Tale prestazione dove essere svolta da un soggetto certificatore estraneo 

al processo di realizzazione dell’opera, e non essendo presente all’interno dell’organico dei 

Servizi Tecnici personale con specializzazione tali per svolgere tale attività, per cui 

essendo urgente redigere tale documentazione, abbiamo provveduto ad individuare un 

professionista esterno.  

La prestazione consisterà nella: 

- redazione dell’Attestazione di Prestazione Energetica (APE) e invio allo sportello 

dedicato, previo sopralluogo sul posto e verifica della documentazione fornita dalla 

committenza : 

- Relazione Tecnica di cui al comma 1 dell’articolo 8 del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 
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(ex legge 10) 

- schede materiali installati e stratigrafie 

- schede tecniche pannelli fotovoltaici e/o solare termico installati 

- documentazione fotografica (durante lo stato di avanzamento dei lavori) 

- copia del libretto caldaia 

- rapporto di controllo/ prima accensione con indicazione del cod. catasto termico 

 
 L’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n.76 “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con modificazioni dalla Legge 11 

settembre 2020, n.120, così come modificato con D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito 

con Legge 29 luglio 2021, n.108, prevede per le Stazioni Appaltanti la possibilità del 

ricorso alla procedura dell’affidamento diretto per servizi e forniture, compresi i servizi 

d’ingegneria e architettura, d'importo inferiore a € 139.000,00 e senza consultazione di 

più operatori economici; 

 in considerazione dell’importo stimato per la presente acquisizione contenuto entro il 

limite fissato dalla sopracitata disposizione normativa, si è ritenuto opportuno fare ricorso 

alla procedura di affidamento di cui al comma precedente, preceduta da un indagine 

informale di mercato, attraverso richiesta di preventivo di spesa agli operatori economici 

inscritti nell’Elenco fornitori dell’Azienda, istituito con provvedimento del Direttore n. 108 

del 16 marzo 2018, per la categoria merceologica di riferimento; 

 in data 22 gennaio 2023 è stato richiesto, a mezzo mail ordinaria, la richiesta di 

preventivo per la prestazione in oggetto, all’Ing. Mario Acernese dello studio Antares 

Progettazione con sede in via S. Stefano 23 – Pisa (PI), il quale in data 26 gennaio 2023 a 

presentato il preventivo n. 005_23 per un importo di € 4.500,00 oltre oneri previdenziali e 

fiscali ed eventuali spese. 

 In data 22 gennaio 2023 è stato richiesto, a messo mail ordinaria, la richiesta di 

preventivo per la prestazione in oggetto, al geom. Jacopo Carzoli dello studio associato 

Carzoli-Gagliardi, Viale Giovanni Pisano, 5 – 56123 Pisa, il quale in data 23 gennaio 2023 

ha presentato la propria proposta economica per spese e onorari della prestazione in 

oggetto, per un importo di € 3.000,00 oltre oneri previdenziali (5%) e IVA. 

 Il sottoscritto RUP ha proceduto, all’analisi dei preventivi, ritenendo equo il preventivo del 

geom. Jacopo Carzoli dello studio associato Carzoli-Gagliardi, Viale Giovanni Pisano, 5 – 

56123 Pisa. 
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 Il Professionista a cui si propone l’affidamento risulta in possesso dei requisiti di ordine 

generale e speciale minimi richiesti al riguardo per l’affidamento del servizio di cui trattasi; 

 

 La copertura economica dell’intervento è assicurata dalla commessa PI-09-013 del Piano 

degli Investimenti 2022-2024 dell’Azienda, approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 4 del 

21 gennaio 2022 variato con Deliberazione del CDA n. 20/22 del 02/05/2022 e 

deliberazione del CDA n. 60 del 16/11/2022; 

 

 È stata accertata l’assenza di convenzioni CONSIP attive o convenzioni/contratti di altre 

centrali di committenza regionali o contratti aperti regionali aventi ad oggetto il servizio di 

cui trattasi; 

 

TUTTO CIO PREMESSO 

 

Il sottoscritto RUP propone l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 

16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito 

con modifiche dalla Legge 11 settembre 2020, n.120, come modificato con D.L. 31 maggio 

2021 n.77 convertito dalla Legge 29 luglio 2021 n.108, del servizio descritto in parte narrativa 

a favore del geom. Jacopo Carzoli dello Studio associato Carzoli-Gagliardi, Viale Giovanni 

Pisano, 5 – 56123 Pisa per un importo di affidamento di € 3.000,00 (oltre oneri previdenziali 

5%, IVA 22 %) come da offerta economica allegata alla presente. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
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Da : mario acernese <marioacernese@gmail.com>
Oggetto : Re: Richiesta di preventivo per la redazione dell'A.P.E. nuova residenza San

Cataldo
A : Barbara Innocenti <binnocenti@dsu.toscana.it>

Zimbra binnocenti@dsu.toscana.it

Re: Richiesta di preventivo per la redazione dell'A.P.E. nuova residenza San Cataldo

gio, 26 gen 2023, 08:33
 1 allegato

Le immagini esterne non sono visualizzate.   Visualizza immagini sotto

Salve Geom Innocenti
invio preventivo per la prestazione richiesta.
sono riportate anche:
- documentazione propedeutica
- tempi di consegna

ringraziando per l'opportunità accordatami porgo

distinti saluti

Mario Acernese
Ing. Mario Acernese - Project Manager
Studio Tecnico "Antares Progettazione"

Via S. Stefano 23 - 56123 Pisa (PI)
mail: antares.progettazione@gmail.com
mod.: +393490062883
ufficio: +390509910590
web: antaresprogettazione@gmail.com

Il giorno dom 22 gen 2023 alle ore 16:14 Barbara Innocenti <binnocenti@dsu.toscana.it> ha scritto:
Salve, sono il geom. Barbara Innocenti, il suo contatto l'ho ricevuto dal geom. Ceccarelli
Leonardo. Prima di scriverle ho cercato di contattarla senza successo, per questo le
scrivo.

Le chiedo cortesemente se è disponibile a presentare la sua migliore offerta per la
redazione dell'APE, della nuova residenza universitaria che abbiamo realizzato a Pisa in
via Semeraro.
Non so se le sono utili le planimetrie in allegato per valutare la sua offerta e la sua
disponibilità. La residenza è stata realizzata con i criteri di Casa Clima ed è stata
certificata come Casa Clima Gold.
Alcune info: i dwg allegati  sono stati consegnati come as buits e le sezioni devono
essere aggiornate. Le camere sono state controsoffitate H cm 270 e i disimpegni delle
camere H cm 240.
Se ha necessità di ulteriori informazioni sono a disposizione.
Mi anticipo nel chiederle se può iscriversi al ns albo fornitori, di cui le indico il link:
https://dsu-toscana.acquistitelematici.it/ , se non lo fosse già.
In attesa di una sua migliore offerta per la redazione dell'APE, da consegnare entro,
indicativamente il 15 di febbraio, indispensabile per presentare l'agibilità, le porgo
cordiali saluti.
Barbara

https://mail.dsu.toscana.it/h/printmessage?id=272958&xim=1
mailto:antares.progettazione@gmail.com
mailto:antaresprogettazione@gmail.com
mailto:binnocenti@dsu.toscana.it
https://dsu-toscana.acquistitelematici.it/
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Barbara Innocen�
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
Coordinatore Servizio Tecnico Manuten�vo e Inves�men� Immobiliari | Sede Firenze
binnocenti@dsu.toscana.it | www.dsu.toscana.it
Tel: 055.2261275 | Cell: 338.9146727 | Fax: 055.2261258

preventivo_005-23 APE DSU via semeraro.pdf
462 KB 
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Rif: prev. 005_23 

Alla c.a. del Geom. Barbara Innocenti 

DSU 

Immobile in Via Semeraro – Pisa (PI) 

 
PREVENTIVO  

 

Oggetto:  redazione di Attestato di prestazione energetica di edificio nuova costruzione a 
destinazione residenza studenti 
 

Il sottoscritto Ing. Mario Acernese, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Pisa con n° 2070, a nome dello 

studio “Antares Progettazione” con sede in via S.Stefano 23 – Pisa (PI), sottopone la seguente 

proposta di notula per i lavori di seguito descritti: 

 

 
Fase operativa 

 
Importo 

 
Prestazione: 

- APE finale con deposito sportello dedicato 
 

 
 

€ 5.000,00 

 

TOTALE 

 

€ 4.500,00 

 
 

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE  
 

La prestazione si concretizza dopo una preliminare intesa tra le parti sugli interventi da realizzare e a 

seguito di ricevimento della documentazione preliminare necessaria alla redazione del documento. 

Si prevede la modellazione energetica del sistema edificio-impianto, propedeutica alla determinazione 

della classe energetica dell’immobile. 

software utilizzati sono:  

- E700 edilclima oppure MC11300 di 888 software per i calcoli energetici e il dimensionamento 

dell’impianto termico.  

 

SOPRALLUOGO  

In questa fase si recupereranno i dati necessari alla simulazione energetica.  

In particolare:  
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- dati relativi agli impianti 

- Tipologia costruttiva e stratigrafia dei componenti edilizi  

- Documentazione fotografica;  

 

DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE NECESSARIA 

Per lo svolgimento della prestazione, è necessaria la seguente documentazione: 

- Relazione sui disperdimenti energetici (o documento dove sono riportate le stratigrafie delle 

strutture disperdenti e tutti i dati relativi agli impianti); 

- Progetto impianti riscaldamento/condizionamento/ACS, illuminazione e dati riguardanti gli 

ascensori 

- Dati catastali immobile 

- Codice catasto impianti dell’impianto termico/condizionamento/ACS 

 

TERMINI CONSEGNA DOCUMENTI 

 

La consegna dell’Attestato di Prestazione Energetica è garantito entro 21 giorni lavorativi (3 settimane) dalla 

consegna dei documenti di cui al capitolo precedente. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Da concordare 

 

ESCLUSIONI  

I prezzi sopra indicati sono da ritenersi privi di spese documentate, contributo Cassa di Previdenza (4%) ed 

IVA (22%), che verranno applicate al momento dell’emissione della fattura.  

Restando in attesa di un riscontro da parte Vostra e rimanendo a disposizione per un qualsiasi chiarimento 

porgo  

 

Pisa 26 01 2023  

Cordiali saluti  

Ing. Mario Acernese 
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Da : Studio Tecnico Carzoli Gagliardi <carzoli.gagliardi@gmail.com>
Oggetto : Re: Richiesta di preventivo per la redazione dell'A.P.E. nuova residenza San

Cataldo
A : Barbara Innocenti <binnocenti@dsu.toscana.it>

Zimbra binnocenti@dsu.toscana.it

Re: Richiesta di preventivo per la redazione dell'A.P.E. nuova residenza San Cataldo

lun, 23 gen 2023, 17:19
 1 allegato

Le immagini esterne non sono visualizzate.   Visualizza immagini sotto

Buonasera,
con la presente siamo ad inoltrare la nostra migliore offerta per la redazione dell'Attestato di prestazione
energetica.
Visto le tempistiche strette nel caso in cui venisse accettato il preventivo vi pregherei di inoltrarmi entro e
non oltre il fine di questa settimana la seguente documentazione:

RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 1 DELL’ARTICOLO 8 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192 (EX LEGGE 10).
SCHEDE MATERIALI INSTALLATI E STRATIGRAFIE
SCHEDA TECNICA PANNELLI FOTOVOLTAICI E/O SOLARE TERMICO INSTALLATI
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (DURANTE STATO AVANZAMENTO LAVORI)
COPIA DEL LIBRETTO CALDAIA 
RAPPORTO DI CONTROLLO / PRIMA ACCENSIONE CON INDICATO COD. CATASTO TERMICO.

Cordiali saluti
Jacopo Carzoli

Il giorno dom 22 gen 2023 alle ore 15:56 Barbara Innocenti <binnocenti@dsu.toscana.it> ha scritto:
Buongiorno, come da accordi telefonici, le invio i dwg che mi hanno passato come as
buits e le sezioni che devono essere aggiornate . Le camere sono state controsoffitate H
cm 270 e i disimpegni delle camere H cm 240.
Se ha necessità di ulteriori informazioni sono a disposizione.
In attesa di una suo offerta migliore per la redazione dell'APE, da consegnare entro
indicativamente il 15 di febbraio, necessaria per presentare l'agibilità.
Cordiali saluti
Barbara

Barbara Innocen�
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
Coordinatore Servizio Tecnico Manuten�vo e Inves�men� Immobiliari | Sede Firenze
binnocenti@dsu.toscana.it | www.dsu.toscana.it
Tel: 055.2261275 | Cell: 338.9146727 | Fax: 055.2261258

--
STUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE E CONSULENZA TECNICA
Geom. Jacopo Carzoli
Geom. Thomas Gagliardi
Via Fabio Filzi 14 - 56123 PISA
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Cell: 338/6616998
Cell: 328/7455073
e-mail: carzoli.gagliardi@gmail.com

NOTA DI RISERVATEZZA
(D.L. 196/2003 - ex Legge 675/96)
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono strettamente riservate al/ai
destinatario/i in quanto possibile/i oggetto/i di privilegio, immunità o altra norma a tutela della riservatezza.
Chiunque lo legga, senza esserne il destinatario, sappia che è vietato trattenerlo, copiarlo o divulgarlo e,
avendolo ricevuto per errore, è pregato di comunicarlo immediatamente con l'invio del medesimo messaggio
ed apposita comunicazione di errore all'indirizzo di posta elettronica del mittente indicato. Grazie.

OFFERTA ECONOMICA.pdf
1.005 KB 

mailto:carzoli.gagliardi@gmail.com


S T U D I O   T E C N I C O   A S S O C I A T O    C A R Z O L I  –  G A G L I A R D I  
P R O G E T T A Z I O N E   E  C O N S U L E N Z A  T E C N I C A  

 

Geom. Jacopo Carzoli                             P.I.  0 1 9 1 3 0 1 0 5 0 8  
Geom. Thomas Gagliardi                                                                e-mail:carzoli.gagliardi@gmail.com  
 


Via Fabio Filzi 14                                                      56123 PISA 

O f f e r t a   E c o n o m i c a  
 

Spettabile  

Azienda Regionale per il  
Diritto allo Studio 
Universitario 
Coordinatore Servizio Tecnico 
Manutentivo e Investimenti 
Immobiliari  
FIRENZE 
C.A. BARBARA INNOCENTI 
 

 

OGGETTO: Proposta tecnico – professionale specifica di spese ed onorari per prestazioni 

relative a redazione di Attestato di Prestazione Energetica (APE) da eseguirsi su di 

un immobile ad uso residenza studentesca posta in Pisa località San Cataldo. 

 
PRESTAZIONE PROFESSIONALE DA SVOLGERE: 

 Sopralluogo,verifica della documentazione fornita dalla 

committenza e successiva redazione di Attestato di prestazione 

energetica per immobile ad uso residenza studentesca posta in 

Pisa, località San Cataldo. 

 

 
 
 
 
 

 
€. 

 
 
 
 
 

 
3.000,00 

 
 
 
 
Gli onorari da riconoscere sono da considerarsi al netto dell’applicazione del Contributo Cassa Nazionale 

Geometri (5%) ed I.V.A.  (22%).  

 

 

Con ogni disponibilità e ringraziando anticipatamente, colgo occasione per salutare cordialmente. 

 

 

 

Pisa, 23 Gennaio 2023                 



LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RESIDENZA UNIVERSITARIA IN LOCALITA' SAN CATALDO NEL COMUNE DI PISA

 Quadro Tecnico Economico:

Contratto Variante I Variante II Collaudi
Integrazione 

Tutor
Integrazione 

Tutor 2

Varianti Migliorative 
(162 comma n. 5 del 

D.P.R. 207/2010)

Servizi tecnici per 
permuta

Integrazione 
Tutor saldo

Allaccio 
Fotovoltaico

Accatastamento Variante III APE
Valutazione 

impatto acustico 

A1) Lavori

€ 8.112.384,81 € 8.125.930,61 € 8.125.930,61 € 8.125.930,61 € 8.125.930,61 € 8.125.930,61 € 8.099.534,43 € 8.099.534,43 € 8.099.534,43 € 8.099.534,43 € 8.099.534,43 € 8.107.036,17 € 8.107.036,17 € 8.107.036,17

€ 927.772,42 € 926.640,80 € 926.640,80 € 926.640,80 € 926.640,80 € 926.640,80 € 926.640,80 € 926.640,80 € 926.640,80 € 926.640,80 € 926.640,80 € 1.047.247,79 € 1.047.247,79 € 1.047.247,79

€ 718.335,51 € 891.246,96 € 891.246,96 € 891.246,96 € 891.246,96 € 891.246,96 € 842.308,80 € 842.308,80 € 842.308,80 € 842.308,80 € 842.308,80 € 842.308,80 € 842.308,80 € 842.308,80

€ 346.530,76 € 437.546,03 € 437.546,03 € 437.546,03 € 437.546,03 € 437.546,03 € 437.546,03 € 437.546,03 € 437.546,03 € 437.546,03 € 437.546,03 € 442.408,06 € 442.408,06 € 442.408,06

b3) OS28

b4) OS3

a) a misura

b) a corpo

b1) OG1

b2) OS30

€ 275.592,10 € 275.592,10 € 275.592,10 € 275.592,10 € 275.592,10 € 275.592,10 € 275.592,10 € 275.592,10 € 275.592,10 € 275.592,10 € 275.592,10 € 275.592,10

totale € 10.105.023,50 € 10.381.364,40 € 10.656.956,50 € 10.656.956,50 € 10.656.956,50 € 10.656.956,50 € 10.581.622,16 € 10.581.622,16 € 10.581.622,16 € 10.581.622,16 € 10.581.622,16 € 10.714.592,92 € 10.714.592,92 € 10.714.592,92

€ 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00

€ 10.255.023,50 € 10.531.364,40 € 10.806.956,50 € 10.806.956,50 € 10.806.956,50 € 10.806.956,50 € 10.731.622,16 € 10.731.622,16 € 10.731.622,16 € 10.731.622,16 € 10.731.622,16 € 10.864.592,92 € 10.864.592,92 € 10.864.592,92

B) Importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza

€ 386.289,29 € 386.289,29 € 394.919,29 € 394.919,29 € 394.919,29 € 394.919,29 € 394.919,29 € 394.919,29 € 394.919,29 € 394.919,29 € 394.919,29 € 394.919,29 € 394.919,29 € 394.919,29

€ 386.289,29 € 386.289,29 € 394.919,29 € 394.919,29 € 394.919,29 € 394.919,29 € 394.919,29 € 394.919,29 € 394.919,29 € 394.919,29 € 394.919,29 € 394.919,29 € 394.919,29 € 394.919,29

10.641.312,79 10.917.653,69 11.201.875,79 11.201.875,79 11.201.875,79 11.201.875,79 11.126.541,45 11.126.541,45 11.126.541,45 11.126.541,45 11.126.541,45 11.259.512,21 11.259.512,21 11.259.512,21

C) Somme a disposizione della Stazione Appaltante
€ 247.411,85 € 247.411,85 € 247.411,85 € 247.411,85 € 247.411,85 € 247.411,85 € 247.411,85 € 247.411,85 € 247.411,85 € 247.411,85 € 247.411,85 € 247.411,85 € 247.411,85 € 247.411,85

€ 450.000,00 € 450.000,00 € 146.848,69 € 146.848,69 € 146.848,69 € 113.483,80 € 107.444,80 € 107.444,80 € 107.444,80 € 106.482,89 € 106.482,89 € 106.482,89 € 106.482,89 € 106.482,89
€ 29.713,33 € 29.713,33 € 29.713,33 € 29.713,33 € 29.713,33 € 29.713,33 € 29.713,33 € 29.713,33 € 29.713,33

TOTALE

a corpo

TOTALE B)

C1) lavori in economia
C2) rilievi accertamenti ed indagini
C3) allacciamenti a pubblici servizi

b5) OG3

A2) Progettazione Esecutiva

TOTALE A1)+A2)

a misura

enel € 29.713,33 € 29.713,33 € 29.713,33 € 29.713,33 € 29.713,33 € 29.713,33 € 29.713,33 € 29.713,33 € 29.713,33
€ 3.651,56 € 3.651,56 € 3.651,56 € 3.651,56 € 3.651,56 € 3.651,56 € 3.651,56 € 3.651,56 € 3.651,56

€ 6.039,00 € 6.039,00 € 6.039,00 € 6.039,00 € 6.039,00 € 6.039,00 € 6.039,00 € 6.039,00
€ 961,91 € 961,91 € 961,91 € 961,91 € 961,91

€ 700.000,00 € 367.169,08 € 338.018,12 € 143.018,12 € 143.018,12 € 127.158,12 € 210.025,89 € 210.025,89 € 210.025,89 € 210.025,89 € 210.025,89 € 63.758,05 € 63.758,05 € 63.758,05

€ 301.980,97 € 301.980,97 € 301.980,97 € 301.980,97 € 106.989,05 € 106.989,05 € 106.989,05 € 92.172,77 € 88.329,77 € 88.329,77 € 83.114,27 € 83.114,27 € 79.271,27 € 74.461,67

€ 14.816,28 € 14.816,28 € 14.816,28 € 14.816,28 € 14.816,28 € 14.816,28 € 14.816,28

€ 5.215,50 € 5.215,50 € 5.215,50 € 5.215,50

€ 3.843,00 € 3.843,00

€ 4.809,60

€ 324.593,27 € 353.449,20 € 373.107,16 € 373.107,16 € 362.829,31 € 362.829,31 € 362.829,31 € 362.829,31 € 362.829,31 € 362.829,31 € 362.829,31 € 362.829,31 € 362.829,31 € 362.829,31

€ 97.528,52 € 97.528,52 € 97.528,52 € 97.528,52 € 97.528,52 € 97.528,52 € 97.528,52 € 97.528,52 € 97.528,52 € 97.528,52

€ 107.741,25 € 123.601,25 € 123.601,25 € 123.601,25 € 127.444,25 € 127.444,25 € 127.444,25 € 127.444,25 € 127.444,25 € 127.444,25

Spese tecniche per relazione  pratiche accastastamento

Spese tecniche per APE (compresive iva e oneri prevodenziali)

Spese tecniche per valutazione impatto acustico

collegamento per  rete dati con Don Bosco

Spese tecniche per relazione peritale e pratiche catastali per permute

C6.1.a) oneri previdenziali e IVA di cui al punto C6.1)

C6.1.b) Spese Tecniche relative al TUTOR di cantiere c. 
iva

C4) imprevisti e eventuale recupero ribasso d’asta

C5) acquisizione aree o immobili

C6) Spese tecniche relative alle necessarie attività 
preliminari e di supporto nonché alle conferenze dei servizi

C6.1) Spese tecniche relative a Direzione lavori e CSE in 
fase di esecuzione

allaccio fotovoltaio

enel
fognatura e acquedotto

€ 107.741,25 € 123.601,25 € 123.601,25 € 123.601,25 € 127.444,25 € 127.444,25 € 127.444,25 € 127.444,25 € 127.444,25 € 127.444,25

€ 52.584,08 € 52.584,08 € 52.584,08 € 52.584,08 € 52.584,08 € 52.584,08 € 52.584,08 € 52.584,08 € 52.584,08 € 52.584,08 € 52.584,08 € 52.584,08 € 52.584,08 € 52.584,08

€ 3.425,76 € 3.425,76 € 3.425,76 € 3.425,76 € 3.425,76 € 3.425,76 € 3.425,76 € 3.425,76 € 3.425,76 € 3.425,76 € 3.425,76 € 3.425,76 € 3.425,76 € 3.425,76

€ 56.000,00 € 56.000,00 € 56.000,00 € 58.966,26 € 58.966,26 € 58.966,26 € 58.966,26 € 58.966,26 € 58.966,26 € 58.966,26 € 58.966,26 € 58.966,26 € 58.966,26 € 58.966,26
€ 21.960,00 € 21.960,00 € 21.960,00 € 21.960,00 € 21.960,00 € 21.960,00 € 21.960,00 € 21.960,00 € 21.960,00 € 21.960,00 € 21.960,00 € 21.960,00 € 21.960,00 € 21.960,00

€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00
€ 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

€ 192.033,74 € 192.033,74 € 192.033,74 € 192.033,74 € 192.033,74 € 192.033,74 € 192.033,74 € 192.033,74 € 192.033,74 € 192.033,74 € 192.033,74

€ 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00
€ 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00

€ 1.064.131,28 € 1.091.765,37 € 1.120.187,58 € 1.120.187,58 € 1.120.187,58 € 1.120.187,58 € 1.112.654,15 € 1.112.654,15 € 1.112.654,15 € 1.112.654,15 € 1.112.654,15 € 1.125.951,22 € 1.125.951,22 € 1.125.951,22
€ 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00

€ 3.458.687,21 € 3.182.346,31 € 2.898.124,21 € 2.898.124,21 € 2.898.124,21 € 2.898.124,21 € 2.973.458,55 € 2.973.458,55 € 2.973.458,55 € 2.973.458,55 € 2.973.458,55 € 2.840.487,79 € 2.840.487,79 € 2.840.487,79

€ 14.100.000,00 € 14.100.000,00 € 14.100.000,00 € 14.100.000,00 € 14.100.000,00 € 14.100.000,00 € 14.100.000,00 € 14.100.000,00 € 14.100.000,00 € 14.100.000,00 € 14.100.000,00 € 14.100.000,00 € 14.100.000,00 € 14.100.000,00

C15) fondo accordi art. 240 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163

C12a) spese per polizze assicurative art. 4-bis d.lgs. 
163/06

TOTALE C)

TOTALE A) + B) + C)

C7) spese tecniche di cui al D.Lgs. N 163/2006 e s.m.

C8) spese per certificazione Casa Clima
C9) spese per attività di consulenza e di supporto
C10) eventuali spese per commissioni giudicatrici
C11) spese per pubblicità

C6.2) Spese tecniche relative a Ulteriori prove geologiche 
compreso IVA e spese
C6.3) Verifica idraulica comprese spese

iva

C13) spesa contributo Autorità Lavori Pubblici
C14) I.V.A. 10% su A) e B)

C12) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche e collaudi comprensiva Iva e oneri previdenziali
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