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121
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LAVORI A MISURA
RIMOZIONE QUADRO CUCINA

Rimozione di quadro elettrico in BT compreso lo sfilaggio dei dei
cavi, delle apparecchiature di comando e segnalazione,
accatastamento, trasporto fino agli impianti di raccolta e smaltimento,
incluso il relativo onere di smaltimento.

SOMMANO a corpo

QUADRO CUCINA

Fomitura e posa in opera di quadro cucina - QC con struttura in
lamiera di acciaio elettrozincata nelle dimensioni indicate sullo
schema, verniciata con polveri di resine epossidiche con colore RAL a
scelta D.LL., con portello anteriore trasparente e maniglia con chiave,
apribile a cerniera, zoccolo, grado di protezione IPS55 per posa in
ESTERNO come da progetto.
L'armadio dovra essere fornito di certificato di prova in conformita a
quanto prescritto dalle norme CEI EN 61439-1/2 e secondo le
specifiche di progetto. L'armadio dovra essere fornito in opera
completo di tutte le apparecchiature riportate sullo schema relativo,
montate ed elettricamente connesse secondo tali indicazioni e quelle
contenute nelle specifiche tecniche.
Comprensivo di accessori di montaggio per la carpenteria e per le
apparecchiature, cartellini con destinazione circuiti, morsettiere siglate
e numerate qualsiasi opera muraria necessaria a rendere l'opera
completa ed ogni onere ed accessorio necessario ad una perfetta
realizzazione e posa in opera a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera quadro cucina QC

SOMMANO a corpo

RIMOZIONE QUADRO SALA

Rimozione di quadro elettrico in BT compreso lo sfilaggio dei dei
cavi, delle apparecchiature di comando e segnalazione,
accatastamento, trasporto fino agli impianti di raccolta e
smaltimento, incluso il relativo onere di smaltimento.

SOMMANO a corpo
QUADRO SALA

Fomitura e posa in opera di quadro sala con struttura in lamiera di
acciaio elettrozincata nelle dimensioni indicate sullo schema,
verniciata con polveri di resine epossidiche con colore RAL a scelta
D.ILL., con portello anteriore trasparente e maniglia con chiave,
apribile a cerniera, zoccolo, grado di protezione IP55 per posa in
ESTERNO come da progetto.
L'armadio dovra essere fornito di certificato di prova in conformita a
quanto prescritto dalle norme CEI EN 61439-1/2 e secondo le
specifiche di progetto. L'armadio dovra essere fornito in opera
completo di tutte le apparecchiature riportate sullo schema relativo,
montate ed elettricamente connesse secondo tali indicazioni e quelle
contenute nelle specifiche tecniche.
Comprensivo di accessori di montaggio per la carpenteria e per le
apparecchiature, cartellini con destinazione circuiti, morsettiere siglate
e numerate qualsiasi opera muraria necessaria a rendere l'opera
completa ed ogni onere ed accessorio necessario ad una perfetta
realizzazione e posa in opera a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera quadro sala

SOMMANO a corpo
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RIPORTO 112°766,12
TOTALE euro 112766,12
Prato, 24/11/2023
L'Impresa
CITIS SOC. COOP - S.S. PONENTE 37/C-D - SIENA
11 Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Andrea Carlesi
In data 04/10/2023 ¢' stato emesso il CERTIFICATO DI
PAGAMENTO n. 1 per un importo di euro 104°754,82
11 Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Andrea Carlesi
A RIPORTARE 112°766,12 104°754,82
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