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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 TUBAZIONI PER SCARICO IN PVC RIGIDO, SERIE NORMALE UNI 10972 INTERRATE,
08.02.0080.0 ALL'INTERNO O ALL'ESTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in PVC rigido, serie normale UNI
12 10972, per pluviali, ven ... mentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a

metro di tubazione posta in opera. D x s = 250 x 4,0.
SOMMANO m 80,00 44,24 3´539,20

2 GIUNTO DI DILATAZIONE ANTIVIBRANTE PER IMPIANTI A GAS COMBUSTIBILE.
13.09.0130.0 Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con soffietto in acciaio inox,
01 pressione max 1 ... ino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di controflange, bulloni e

guarnizioni. Diametro nominale 15 (1/2").
SOMMANO cad 5,00 19,89 99,45

3 GIUNTO DI DILATAZIONE ANTIVIBRANTE PER IMPIANTI A GAS COMBUSTIBILE.
13.09.0130.0 Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con soffietto in acciaio inox,
03 pressione max 1 ...  fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di controflange, bulloni

e guarnizioni. Diametro nominale 25 (1").
SOMMANO cad 1,00 28,62 28,62

4 GIUNTO DI DILATAZIONE ANTIVIBRANTE PER IMPIANTI A GAS COMBUSTIBILE.
13.09.0130.0 Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con soffietto in acciaio inox,
05 pressione max 1 ... no al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di controflange, bulloni e

guarnizioni. Diametro nominale 40 (1"1/2).
SOMMANO cad 2,00 51,42 102,84

5 GIUNTO DI DILATAZIONE ANTIVIBRANTE PER IMPIANTI A GAS COMBUSTIBILE.
13.09.0130.0 Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con soffietto in acciaio inox,
06 pressione max 1 ...  fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di controflange, bulloni

e guarnizioni. Diametro nominale 50 (2").
SOMMANO cad 1,00 69,85 69,85

6 GIUNTO DI DILATAZIONE ANTIVIBRANTE PER IMPIANTI A GAS COMBUSTIBILE.
13.09.0130.0 Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con soffietto in acciaio inox,
08 pressione max 1 ...  fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di controflange, bulloni

e guarnizioni. Diametro nominale 80 (3").
SOMMANO cad 1,00 170,76 170,76

7 RACCORDO DI TRANSIZIONE FRA TUBO IN PE E TUBO IN RAME O ACCIAIO
13.09.0131.0 RIVESTITO. Raccordo di transizione fra tubo in PE e tubo in rame o acciaio rivestito, con attacchi
15 filettati o a sal ... erri, della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra. Raccordo PE -

acciaio, diam. 90 x DN 80, diritto.
SOMMANO cad 2,00 140,68 281,36

8 GIUNTI ISOLANTI PER INTERROMPERE LA CONTINUITÀ ELETTRICA DI TUBAZIONI.
13.09.0140.0 Giunti isolanti per interrompere la continuità elettrica di tubazioni al fine di preservare le stesse da
08 feno ... tenziale. Attacchi filettati fino al DN 80, attacchi a saldare per diametri maggiori. Diametro

nominale 80 (3") PN = 10.
SOMMANO cad 2,00 108,66 217,32

9 ELETTROVALVOLA PER GAS ED ARIA, NORMALMENTE CHIUSA, CON RIARMO
13.09.0180.0 MANUALE, PRESSIONE MASSIMA 200 MBAR. Elettrovalvola per gas normalmente chiusa con
08 riarmo manuale, alimentazione 220  ...  100, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Sono

esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 80 (3").
SOMMANO cad 1,00 706,31 706,31

10 PRODUTTORE DI ACQUA CALDA COSTITUITO DA SCALDACQUA AD ACCUMULO
13.10.0230.0 ELETTRICO O TERMOELETTRICO. Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista
03 costituito da caldaia vetropo ... azione idrauliche ed elettriche che si intendono disponibili in

adiacenza all'apparecchio. Scaldacqua elettrico da l 30.
SOMMANO cad 3,00 257,10 771,30

11 PRODUTTORE DI ACQUA CALDA COSTITUITO DA SCALDACQUA AD ACCUMULO
13.10.0230.0 ELETTRICO O TERMOELETTRICO. Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista
05 costituito da caldaia vetropo ... azione idrauliche ed elettriche che si intendono disponibili in

adiacenza all'apparecchio. Scaldacqua elettrico da l 80.

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 24/11/2023
COMMITTENTE: AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

A   R I P O R T A R E 5´987,01
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 5´987,01

SOMMANO cad 2,00 342,48 684,96

12 TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, ESEGUITE
13.15.0020.0 ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro
02 lineare, eseguite all'interno di ...  Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P

(Kg/m). DN 15 (1/2") - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,08.
SOMMANO m 6,00 14,24 85,44

13 TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, ESEGUITE
13.15.0020.0 ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro
04 lineare, eseguite all'interno di ... ). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P

(Kg/m). DN 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,20.
SOMMANO m 6,00 23,76 142,56

14 TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, ESEGUITE
13.15.0020.0 ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro
05 lineare, eseguite all'interno di ... Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P

(Kg/m). DN 32 (1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,82.
SOMMANO m 6,00 30,28 181,68

15 TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, ESEGUITE
13.15.0020.0 ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro
06 lineare, eseguite all'interno di ... Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P

(Kg/m). DN 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,24.
SOMMANO m 20,00 34,79 695,80

16 TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, ESEGUITE
13.15.0020.0 ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro
07 lineare, eseguite all'interno di ... ). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P

(Kg/m). DN 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,49.
SOMMANO m 4,00 41,61 166,44

17 TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, ESEGUITE
13.15.0020.0 ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro
08 lineare, eseguite all'interno di ... Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P

(Kg/m). DN 65 (2"1/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,73.
SOMMANO m 9,00 53,13 478,17

18 TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, ESEGUITE
13.15.0020.0 ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro
09 lineare, eseguite all'interno di ... ). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P

(Kg/m). DN 80 (3") - D x s = 88,9 x 3,60 - P = 7,55.
SOMMANO m 4,00 70,18 280,72

19 TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE, ESEGUITE
13.15.0276.0 ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. Tubazioni in multistrato composito (alluminio +
04 PE per complessivi 5 strati con b ... ntonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.

Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 20 x 2,25.
SOMMANO m 45,00 11,73 527,85

20 TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE, ESEGUITE
13.15.0276.0 ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. Tubazioni in multistrato composito (alluminio +
05 PE per complessivi 5 strati con b ... intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.

Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 26 x 2,5.
SOMMANO m 15,00 16,04 240,60

21 TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE, ESEGUITE
13.15.0276.0 ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. Tubazioni in multistrato composito (alluminio +
06 PE per complessivi 5 strati con b ... intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.

Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 32 x 3,0.
SOMMANO m 35,00 21,35 747,25

22 ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA IN ELASTOMERO
13.16.0020.0 SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, SPESSORE MM 9. Isolante per tubazioni, valvole
16 ed accessori costituito da guaina ... ssore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare:

D (mm). Costo per mq di superficie esterna con s = 9.
SOMMANO mq 6,00 18,64 111,84

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 24/11/2023
COMMITTENTE: AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

A   R I P O R T A R E 10´330,32
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Num.Ord.
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23 RIVESTIMENTO SUPERFICIALE PER ISOLAMENTI DI TUBAZIONI, VALVOLE ED
13.16.0180.0 ACCESSORI. Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed
01 accessori, realizzat ... peciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna.

Rivestimento in PVC, spessore minimo mm 0,35.
SOMMANO mq 6,00 35,69 214,14

24 VASO DI ESPANSIONE CHIUSO CON MEMBRANA PER IMPIANTI IDROSANITARI. Vaso
13.17.0170.0 di espansione chiuso con membrana atossica (DM 21.3.73) ed intercambiabile per impianti
01 idrosanitari, costrui ...  e manometro. Pressione max di esercizio non inferiore a 8 bar. Diametro

attacco: D (mm). Capacità = l 5, D = 20 (3/4").
SOMMANO cad 5,00 27,94 139,70

25 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64. Valvola di
13.18.0010.0 intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
03 guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 20 (3/4"), PN = 42.

SOMMANO cad 10,00 21,64 216,40

26 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA PER GAS FINO AL DN 50, A NORMA EN 331
13.18.0012.0 E EN 1775. Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, MOP 5, resistenza ad alta
01 temperatura, a norma UNI EN 331 ed UNI EN 1775, corpo e sfera in ottone, attacchi diritti filettati.

Diametro nominale 15 (1/2").
SOMMANO cad 5,00 22,31 111,55

27 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA PER GAS FINO AL DN 50, A NORMA EN 331
13.18.0012.0 E EN 1775. Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, MOP 5, resistenza ad alta
03 temperatura, a norma UNI EN 331 ed UNI EN 1775, corpo e sfera in ottone, attacchi diritti filettati.

Diametro nominale 25 (1").
SOMMANO cad 1,00 36,48 36,48

28 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA PER GAS FINO AL DN 50, A NORMA EN 331
13.18.0012.0 E EN 1775. Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, MOP 5, resistenza ad alta
04 temperatura, a norma UNI EN 331 ed UNI EN 1775, corpo e sfera in ottone, attacchi diritti filettati.

Diametro nominale 32 (1"1/4).
SOMMANO cad 1,00 50,45 50,45

29 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA PER GAS FINO AL DN 50, A NORMA EN 331
13.18.0012.0 E EN 1775. Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, MOP 5, resistenza ad alta
05 temperatura, a norma UNI EN 331 ed UNI EN 1775, corpo e sfera in ottone, attacchi diritti filettati.

Diametro nominale 40 (1"1/2).
SOMMANO cad 2,00 63,06 126,12

30 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA PER GAS FINO AL DN 50, A NORMA EN 331
13.18.0012.0 E EN 1775. Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, MOP 5, resistenza ad alta
06 temperatura, a norma UNI EN 331 ed UNI EN 1775, corpo e sfera in ottone, attacchi diritti filettati.

Diametro nominale 50 (2").
SOMMANO cad 1,00 89,26 89,26

31 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA PER GAS DAL DN 65 AL DN 150, A NORMA
13.18.0013.0 DIN 3547. Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in
02 otto ... 47, idonea per temperature da ° C a +180° C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.

Diametro nominale 80 (3").
SOMMANO cad 1,00 559,81 559,81

32 VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET IN OTTONE, SEDE METALLICA, ATTACCHI
13.18.0150.0 FILETTATI, PN 16. Valvola di ritegno a CLAPET in ottone installabile in posizione orizzontale,
03 attacchi filettati, s ... ca, idonea per liquidi e gas fino a +100° C con 16 bar e fino a +170° C con 7

bar. Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 16.
SOMMANO cad 5,00 17,17 85,85

33 TUBAZIONE IN POLIETILENE PER GAS SERIE "S5". Tubazione in polietilene ad alta densità,
18.03.0180.0 colore arancio o colore nero con bande coestruse di colore giallo/arancio conteggiata a metro ...
08 bazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; la sabbia; il rinterro. Diametro esterno x

spessore = mm 90 x 8,2.
SOMMANO m 80,00 17,81 1´424,80

34 PREPARAZIONE LETTO DI POSA TUBAZIONI (scavo 1m×h=1 m) - Rinterro degli scavi a

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 24/11/2023
COMMITTENTE: AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

A   R I P O R T A R E 13´384,88
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 13´384,88

AP-E-03a sezione obbligata continua mediante letto di sabbia fine e successivo strato di pietrisco 8/12 per la ...
e, movimentazione, cali, sollevamenti, consumo carburanti ed ogni altro onere come da Capitolato
di appalto - prezzo a m

SOMMANO m 80,00 64,42 5´153,60

35 PORTE REI - ESTERNA VERSO SCALA  Fornitura e posa di porta certificata EI 60 a singola anta
AP-E-13 con maniglione antipanico ed autochiusura per montaggio su parete in muratura. Porta con ... degli

intonaci e delle finiture esistenti  ed ogni altro onere come da Capitolato di appalto - prezzo cad -
INTERVENTO 3

SOMMANO cadauno 1,00 1´530,47 1´530,47

36 PORTE REI - Fornitura e posa di porta certificata EI 120 a singola anta con autochiusura per
AP-E-14a montaggio su parete in muratura. Passaggio interno telaio 930×h=2115 (singola anta da 9 ... degli

intonaci e delle finiture esistenti  ed ogni altro onere come da Capitolato di appalto - prezzo cad -
INTERVENTO 1

SOMMANO cadauno 1,00 958,06 958,06

37 PORTE REI - Fornitura e posa di porta certificata EI 120 a singola anta con maniglione antipanico
AP-E-14b ed autochiusura per montaggio su parete in muratura. Passaggio interno telaio 1230 ...  degli

intonaci e delle finiture esistenti ed ogni altro onere come da Capitolato di appalto - prezzo cad -
INTERVENTO 2

SOMMANO cadauno 1,00 1´274,20 1´274,20

38 ATTUATORE APERTURA ELETTRICA CUPOLINO ESISTENTE - Fornitura e posa di
AP-E-21 dispositivo di apertura elettrica costituito da pistone centrale movimentato da n.1 motore elettrico da

24 Vcc ... ateriali in ambito del cantiere, montaggio ed ogni altro onere come da Capitolato di
appalto - prezzo cad - INTERVENTO 7

SOMMANO cadauno 1,00 398,34 398,34

39 Rimozione delle apparecchiature elettriche esistenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a
IE_AP.01 muro o a soffitto, griglie di protezione, staffe di sostegno e altri eventual ... i lavori effettuati al

soffitto del locale cucina , si dovrà provvedere al rimontaggio delle apparecchiature elettriche.
SOMMANO a corpo 1,00 362,51 362,51

40 Disconnessione cavi elettrici di alimentazione dell'elettrovalvola di intercettazione esistente per poi
IE_AP.02 successivamente collegarli e attestarli alla nuova elettrovalvola (quotata in altro computo) posta in

altra posizione.
Compreso ogni onere e accessorio per una corretta posa in opera.

SOMMANO a corpo 1,00 168,93 168,93

41 RIMOZIONE INTERRUTTORE GENERALE FORNITURA MENSA
IE_AP.03

Rimozione di quadro elettrico in BT compreso lo sfilaggio dei dei cavi, delle apparecchiature di
comando e segnalazione, accatastamento, trasporto fino agli impianti di raccolta e smaltimento,
incluso il relativo onere di smaltimento.

SOMMANO a corpo 1,00 90,78 90,78

42 RIMOZIONE CONDUTTURA ESISTENTE FG7R 3x70 + N35 mmq
IE_AP.04

Rimozione di cavi da cavidotto interrato, accatastamento nell'area di stoccaggio provvisorio,
trasporto fino agli impianti di raccolta e smaltimento, incluso il relativo onere di smaltimento. Per
metro lineare di cavo.

SOMMANO a corpo 1,00 181,36 181,36

43 QFM - QUADRO FORNITURA MENSA
IE_AP.05

Fornitura e posa in opera di quadro fornitura mensa - QFM con struttura in lamiera di acciaio
elettrozincata nelle dimensioni indicate sullo schema, v ... io ad una perfetta realizzazione e posa in
opera a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera quadro fornitura mensa QFM

SOMMANO a corpo 1,00 7´858,63 7´858,63

44 RIMOZIONE QUADRO GENERALE MENSA
IE_AP.06

Rimozione di quadro elettrico in BT compreso lo sfilaggio dei dei cavi, delle apparecchiature di
comando e segnalazione, accatastamento, trasporto fino agli impianti di raccolta e smaltimento,
incluso il relativo onere di smaltimento.

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 24/11/2023
COMMITTENTE: AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

A   R I P O R T A R E 31´361,76



TECHNOLOGIES 2000 SRL
VIA Q. BALDINUCCI 14/A - PRATO pag. 6

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 31´361,76

SOMMANO a corpo 1,00 724,76 724,76

45 Q1M - QUADRO GENERALE MENSA
IE_AP.07

Fornitura e posa in opera di quadro generale mensa - Q1M con struttura in lamiera di acciaio
elettrozincata nelle dimensioni indicate sullo schema, ver ... o ad una perfetta realizzazione e posa in
opera a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera quadror generale mensa Q1M

SOMMANO a corpo 1,00 11´180,97 11´180,97

46 SISTEMA SGANCIO DI EMERGENZA MENSA
IE_AP.08

Fornitura e posa in opera di sistema di sgancio di emergenza a lancio di corrente comprensivo di:
pulsante di sgancio di emergenza ad azionament ... disposta, ogni onere ed accessorio necessario per
la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 467,96 467,96

47 RIMOZIONE QUADRO CELLE FRIGO
IE_AP.09

Rimozione di quadro elettrico in BT compreso lo sfilaggio dei dei cavi, delle apparecchiature di
comando e segnalazione, accatastamento, trasporto fino agli impianti di raccolta e smaltimento,
incluso il relativo onere di smaltimento.

SOMMANO a corpo 1,00 181,26 181,26

48 QUADRO CELLE FRIGO
IE_AP.10

Fornitura e posa in opera di quadro celle - QC con struttura in lamiera di acciaio elettrozincata nelle
dimensioni indicate sullo schema, verniciata con polveri ...  necessario ad una perfetta realizzazione
e posa in opera a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera quadro celle QC

SOMMANO a corpo 1,00 2´909,20 2´909,20

49 RIMOZIONE QUADRO CUCINA
IE_AP.11

Rimozione di quadro elettrico in BT compreso lo sfilaggio dei dei cavi, delle apparecchiature di
comando e segnalazione, accatastamento, trasporto fino agli impianti di raccolta e smaltimento,
incluso il relativo onere di smaltimento.

SOMMANO a corpo 1,00 181,16 181,16

50 QUADRO CUCINA
IE_AP.12

Fornitura e posa in opera di quadro cucina - QC con struttura in lamiera di acciaio elettrozincata
nelle dimensioni indicate sullo schema, verniciata con polveri di  ...  necessario ad una perfetta
realizzazione e posa in opera a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera quadro cucina QC

SOMMANO a corpo 1,00 4´067,76 4´067,76

51 RIMOZIONE QUADRO LAVAGGIO
IE_AP.13

Rimozione di quadro elettrico in BT compreso lo sfilaggio dei dei cavi, delle apparecchiature di
comando e segnalazione, accatastamento, trasporto fino agli impianti di raccolta e smaltimento,
incluso il relativo onere di smaltimento.

SOMMANO a corpo 1,00 181,16 181,16

52 QUADRO LAVAGGIO
IE_AP.14

Fornitura e posa in opera di quadro lavaggio - QL con struttura in lamiera di acciaio elettrozincata
nelle dimensioni indicate sullo schema, verniciata con polveri ... ecessario ad una perfetta
realizzazione e posa in opera a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera quadro lavaggio QL

SOMMANO a corpo 1,00 2´837,46 2´837,46

53 RIMOZIONE QUADRO SALA
IE_AP.15

Rimozione di quadro elettrico in BT compreso lo sfilaggio dei dei cavi, delle apparecchiature di
comando e segnalazione, accatastamento, trasporto fino agli impianti di raccolta e smaltimento,
incluso il relativo onere di smaltimento.

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 24/11/2023
COMMITTENTE: AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
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SOMMANO a corpo 1,00 181,16 181,16

54 QUADRO SALA
IE_AP.16

Fornitura e posa in opera di quadro sala con struttura in lamiera di acciaio elettrozincata nelle
dimensioni indicate sullo schema, verniciata con polveri di resine ep ... cessorio necessario ad una
perfetta realizzazione e posa in opera a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera quadro sala

SOMMANO a corpo 1,00 6´502,34 6´502,34

55 PUNTO DI COMANDO A PULSANTE DA ESTERNO IP55
IE_AP.17

Fornitura e posa in opera di postazione di pulsante unipolare da esterno, grado di protezione IP55,
comprendente: scatola di contenimen ... 1 pulsante unipolare. Compreso allacciamenti ed ogni altro
onere ed accessorio per una corretta e completa posa in opera

SOMMANO cadauno 7,00 40,49 283,43

56 Punto di alimentazione boiler in versione da esterno, comprendente: quotaparte scatole di
IE_AP.18 derivazione in materiale plastico, tubazioni e/o guaine a bassa emissione di fumi e gas to ... 5mm2 e

4 mm2 max 5m Compreso allacciamenti ed ogni altro onere ed accessorio per una corretta e
completa posa in opera.

SOMMANO cadauno 5,00 80,58 402,90

57 PUNTO ALIMENTAZIONE CENTRALE ALLARME INCENDIO
IE_AP.19 Fornitura e Posa in opera di: interruttore, cavo, tubi, raccordi, pressacavo, per alimentazione della

centrale rivelazione allarme incendio, al quadro generale.
Compreso ogni onere ed accessorio per una corretta e completa posa in opera.

SOMMANO a corpo 1,00 211,41 211,41

58 PUNTO ALIMENTAZIONE CENTRALE ALLARME GAS
IE_AP.20 Fornitura e Posa in opera di: interruttore, cavo, tubi, raccordi, pressacavo, per alimentazione della

centrale allarme GAS, al quadro generale.
Compreso ogni onere ed accessorio per una corretta e completa posa in opera.

SOMMANO a corpo 1,00 211,41 211,41

59 PUNTO ALIMENTAZIONE ALIMENTATORE EN54
IE_AP.22 Fornitura e Posa in opera di: interruttore, cavo, tubi, raccordi, pressacavo, per alimentazione

dell'alimentatore EN54, al quadro generale.
Compreso ogni onere ed accessorio per una corretta e completa posa in opera.

SOMMANO a corpo 1,00 211,41 211,41

60 Fornitura e posa di sigillatura di attraversamenti di tubi in tecnopolimero combustibili (pvc,
IM24_071_A polietilene, polipropilene, etc.) mediante posa in opera di collare antincendio intum ... tolo finito a
P completa regola d'arte, secondo i grafici progettuali e le direttive impartite dalla Direzione dei

Lavori.
SOMMANO cadauno 1,00 57,11 57,11

61 CENTRALE ANTINCENDIO
IS_AP.01 Fornitura e posa in opera di centrale rivelazione incendi, completa di scheda di scheda espansione a

4 LOOP avente le seguenti caratteristiche:
- Zone convenzi ... spansione a 4 LOOP, N°2 batterie AGM 12Ah 12V e ogni altro onere e
accessorio per una corretta e completa posa in opera.

SOMMANO cadauno 1,00 1´111,33 1´111,33

62 CENTRALE RIVELAZIONE GAS
IS_AP.02 Fornitura e posa in opera di centrale rivelazione GAS, avente le seguenti caratteristiche:

- Tipologia: Centrale a microprocessore in grado di gestire fino ... i allocare 2 batterie da 12Vcc/1,3
Ah, compreso ogni altro onere e accessorio per una corretta e completa posa in opera.

SOMMANO cadauno 1,00 1´245,65 1´245,65

63 RIVELATORE ANTINCENDIO DI TEMPERATURA
IS_AP.03 Fornitura e posa in opera di rivelatore antincendio di temperatura avente le seguenti caratteristiche

tecniche:
- Tipologia: Sensore termovelo ...  riposo), 7 mA (allarme)
- Alimentazione Da 17 Vcc a 28 Vcc
- Certificazione: Certificato CPR 305/2011 EN54-5 e EN54-17

SOMMANO cadauno 3,00 60,92 182,76

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 24/11/2023
COMMITTENTE: AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
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64 AVVISATORE RIPETITORE OTTICO
IS_AP.04 Fornitura e posa in opera di avvisatore ripetitore ottico avente le seguenti caratteristiche tecniche:

- Contenitore in materiale plastico ABS;
- 2 led ... ente 4,2 mA;
- Alimentazione 24 Vcc;
Compreso ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa posa in opera.

SOMMANO cadauno 17,00 25,53 434,01

65 AVVISATORE ACUSTICO
IS_AP.05 Fornitura e posa in opera di avvisatore acustico avente le seguenti caratteristiche tecniche:

- Tipologia: Avvisatore acustico per loop FYRA con indicazione lum ... nder con scritta
"ALLARME INCENDIO".
Compreso ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa posa in opera.

SOMMANO cadauno 5,00 124,90 624,50

66 PULSANTE ANTINCENDIO
IS_AP.06 Fornitura e posa in opera di pulsante antincendio avente le seguenti caratteristiche tecniche:

- Tipologia: Pulsante di allarme analogico-indirizzato FYRA a pr ... ficato CPR 305/2011 EN54-11
e EN54-17
Compreso ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa posa in opera.

SOMMANO cadauno 5,00 67,65 338,25

67 FERMO ELETTROMAGNETICO 55 KG
IS_AP.07 Fornitura e posa in opera di fermo elettromagnetico avente le seguenti caratteristiche tecniche.

- Forza di trattenuta: 55 Kg.
- Dotato di pulsante di  ...  Certificato CPD 89/106/CEE EN 1155.
Compreso ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa posa in opera.

SOMMANO cadauno 3,00 61,31 183,93

68 RIVELATORE GAS METANO
IS_AP.08 Fornitura e posa in opera di rivelatore di GAS METANO avente le seguenti caratteristiche tecniche:

Contenitore: Contenitore con grado IP65
Soglie d’intervento ...  sostituibile: Mod. ZSK01/IP
Dimensioni: 238 x 106 x 75 mm
Assorbimento: 3W a 12 Vcc, 3W a 24Vcc
Alimentazione: 12-24Vcc

SOMMANO cadauno 2,00 423,44 846,88

69 MODULO INCENDIO 1 INGRESSO 1 USCITA
IS_AP.09 Fornitura e posa in opera di modulo incendio 1 INGRESSO 1 USCITA avente le seguenti

caratteristiche tecniche:
- Ingressi/Uscite: 1 Ingresso e 1  ... icato CPR 305/2011 EN54-17 ed EN54-18
Compreso ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa posa in opera.

SOMMANO cadauno 8,00 96,70 773,60

70 Rimozione di tutti gli impianti di rivelazione incendi esistenti, con relativo sfilaggio di condutture e
IS_AP.10 rimozione dei condotti.

Compresi l'allontanamento con qualsiasi mezzo dei  ... per dare il lavoro finito a regola d'arte, inclusi
oneri di conferimento a discarica autorizzata (per rifiuti speciali).

SOMMANO a corpo 1,00 543,47 543,47

71 Programmazione e messa in servizio impianto rivelazione ed allarme incendi da parte di tecnico
IS_AP.11 specializzato.

SOMMANO ora 10,00 53,64 536,40

72 Programmazione e messa in servizio impianto rivelazione ed allarme GAS da parte di tecnico
IS_AP.12 specializzato.

SOMMANO ora 6,00 53,64 321,84

73 Punto di installazione componente impianto di rivelazione ed allarme incendi, comprendente:
IS_AP.13 - quotaparte tubazioni e scatole di derivazione in materiale plastico autoestinguenti pe ... nente con

apposite traghette adesive
Compreso ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa posa in opera.

SOMMANO cadauno 92,00 43,46 3´998,32

74 ALIMENTATORE SUPERVISIONATO 24Vcc/5.5A

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 24/11/2023
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IS_AP.14 - Ingresso rete: 110 / 230 V +10% −15%
- Efficienza con batteria carica: 89%
- Tensione di uscita: 27,1 V (da 21,0 Vcc a 28,8 Vcc)
- Corrente ... 4:1997 + AC:1999 +
A1:2002 + A2:2006
Compreso ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa posa in opera.

SOMMANO cadauno 1,00 494,93 494,93

75 COMBINATORE TELEFONICO
IS_AP.15 Fornitura e Posa di Centrale Combinatore Telefonico avente le seguenti caratteristiche tecniche:

- Ingresso PSTN: per la conversione in digitale dei segnali  ... mpreso 1 Modulo ad 1 ingresso e 1
uscita e ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa posa in opera.

SOMMANO cadauno 1,00 802,57 802,57

76 RIVELATORE ANTINCENDIO
IS_AP.19

Fornitura e posa in opera di rivelatore antincendio avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- Tipologia: Sensore ottico di fumo a basso profilo
- Isola ... ificato CPR 305/2011 EN54-7 e EN54-17
Compreso ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa posa in opera.

SOMMANO cadauno 37,00 65,97 2´440,89

77 Cavo antincendio schermato FG29OHM16 resistente al fuoco per cicrcuiti di emergenza, guaina
IS_AP.20 LSZH, U0/U 300/300 V, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200, per impianti

antincendio conformi norma CEI 20-105 V2: 2 x 1.5 mmq
SOMMANO m 200,00 2,34 468,00

78 PANNELLO RIPETITORE
IS_AP.21

Fornitura e Posa in opera di pannello ripetitore avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- Compatibilità: Centrali antincendio della serie TACÓRA V. 4.0 e ... 2 in abbinamento al sistema
TACÓRA
Compreso ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa posa in opera.

SOMMANO cadauno 1,00 455,46 455,46

79 KIT ANTENNA
IS_AP.22

Fornitura e posa in opera di Modulo completo di kit antenna.
Compreso ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa posa in opera.

SOMMANO cadauno 1,00 258,29 258,29

80 Scollegamento e rimozione di tutte le apparecchiature, tubazioni, staffaggi, valvolame vario e
MG.001 apparecchiature che collegano l'attuale contatore gas metano fino alla parete della C ... o di andata e

ritorno e degli oneri da pagarsi alla discarica autorizzata per il conferimento di materiali di risulta.
SOMMANO a corpo 1,00 985,33 985,33

81 Provvista e posa di serranda tagliafuoco rettangolare o circolare munita di marcatura CE
MG.021 conformemente alla norma EN 15650:2010, certificata secondo EN 1366-2, classificata secondo ...

tite dalla Direzione dei Lavori.

-dimensioni indicative 900x300 mm da verificare prima della fornitura e posa in opera
SOMMANO cadauno 3,00 828,26 2´484,78

82 Provvista e posa in opera di valvola d elettrovalvola normalmente chiusa per gas metano NON A
MG.025 RIARMO AMNUALE

Compreso ogni onere e magistero per dare all'opera il titolo finito a completa regola d'arte, secondo i
grafici progettuali e le direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

Diametro DN65
SOMMANO n. 1,00 914,82 914,82

83 SOSTITUZIONE FINESTRA CON GRIGLIA AERAZIONE: Fornitura e posa in opera di Griglia
PRI_01 in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, de ...

issaggio, eventuali riprese degli intonaci e delle finiture esistenti  ed ogni altro onere come da
Capitolato di appalto

SOMMANO cadauno 1,00 332,04 332,04

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 24/11/2023
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84 GRIGLIE AERAZIONE - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete,
PRI_03 con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio , ... tuali riprese degli

intonaci e delle finiture esistenti  ed ogni altro onere come da Capitolato di appalto  INTERVENTO
7

SOMMANO cadauno 9,00 43,55 391,95

85 CANALE PROTEZIONE IMPIANTI EI 120 - Fornitura e posa di lastre di fibrosiiicato di calcio
PRI_04 tipo "Supersil light" di Bifire, spessore lastra mm. 24+24 accoppiate su profili in acciai ... i in

cantiere ed ogni altro onere come da Capitolato di appalto -spessore lastra mm. 24+24 - prezzo al
m2 - INTERVENTO 8

SOMMANO m2 4,00 169,53 678,12

86 VELETTA - Fornitura e posa di lastre per realizzazione di partizioni verticali sotto cupolino
PRI_05 esistente con lastre di fibrosiiicato di calcio di Bifire o similari, compreso applica ... i in cantiere ed

ogni altro onere come da Capitolato di appalto spessore lastra mm. 12,5  - prezzo al m2 -
INTERVENTO 11

SOMMANO m2 6,00 86,08 516,48

87 PLACCAGGIO PILASTRI  R 120 - Fornitura e posa in lastre di fibrosilicato di calcio tipo "Supersil
PRI_06 light" di Bifire, spessore lastra mm. 24+24 accoppiate su profili in acciaio a L m ... movimentazione

dei materiali in cantiere ed ogni altro onere come da Capitolato di appalto - prezzo al m2 -
INTERVENTO A

SOMMANO m2 22,00 169,53 3´729,66

88 VERNICIATURA INTUMESCENTE R 60 - Fornitura e posa in opera di vernice intumescente da
PRI_07 applicare sulle superfici dei PILASTRI circolari esposti per avere R 60; vernice bicomponente, ...

llevamenti, movimentazioni del materiale ed ogni altro onere come da Capitolato di appalto - prezzo
al m2 - INTERVENTO B

SOMMANO m2 30,00 65,17 1´955,10

89 SOSTITUZIONE GRIGLIA AERAZIONE EI 60 LATO SCALA ESTERNA: Provvista e posa in
PRI_08 opera di Griglia con resistenza al fuoco fino a EI60 installabili in diverse applicazioni murarie e cer

... iali in cantiere ed ogni altro onere come da Capitolato di appalto - Dimensioni 600 x 450 mm
prezzo cadauno INTERVENTO 9

SOMMANO cadauno 1,00 666,87 666,87

90 Smontaggio controsoffitto esistente, compreso fissaggio e relativi accessori di fissaggio se
PRI_09 necessario, eventuali riprese delle finiture esistenti  ed ogni altro onere come da Capitolato di

appalto - INTERVENTO 6, 10 e 11
SOMMANO m2 35,00 11,49 402,15

91 Rimontaggio controsoffitto esistente, compreso fissaggio e relativi accessori di fissaggio se
PRI_10 necessario, eventuali riprese delle finiture esistenti  ed ogni altro onere come da Capitolato di

appalto - INTERVENTO 6, 10 e 11
SOMMANO m2 35,00 24,64 862,40

92 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici,
TOS23_01.A compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. fino alla
04.009.001 profondità di m 1,50

SOMMANO m³ 40,00 9,00 360,00

93 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.
TOS23_01.A SOMMANO m³ 20,00 2,94 58,80
05.001.001
94 Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo
TOS23_01.E e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con
01.001.001 malta di calce

SOMMANO m² 5,00 21,93 109,65

95 Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari,
TOS23_01.E posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale piastrelle fino a
03.014.009 30x30 cm decorate

SOMMANO m² 5,00 18,50 92,50

96 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di
TOS23_01.F fissativo
04.004.004 SOMMANO m² 40,00 6,69 267,60

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 24/11/2023
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97 Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio
TOS23_02.A di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e  ... ettamento in ambito
03.004.005 del cantiere. Non sono compresi carico,trasporto e scarico in discarica nè gli oneri di smaltimento]

SOMMANO m³ 1,07 108,88 116,50

98 CAROTATURA PARETE ESTERNA (diametro 90mm) ED APERTURA VARCO ACCESSO
TOS23_02.A CAVEDIO:
03.004.005 Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio

... rmazione di architravature e altri ripristini in muratura di forati a due o piu' teste - prezzo al m3 -
INTERVENTO 4 e 5

SOMMANO m3 0,50 108,88 54,44

99 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
TOS23_02.A pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore
03.009.003 SOMMANO m² 33,00 3,56 117,48

100 Smontaggio di serramenti interni o esterni, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto
TOS23_02.A altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento e ... o eventuale
03.033.002 fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in metallo - prezzo al m2 - INTERVENTO

1, 2, 3 e 8
SOMMANO m2 11,00 25,80 283,80

101 Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di
TOS23_02.A manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l' ... amento nell'ambito
03.050.002 del cantiere. Non sono compresi carico,trasporto e scarico in discarica n è gli oneri di smaltimento]

SOMMANO m 10,00 30,00 300,00

102 Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50
TOS23_02.A SOMMANO m³ 6,40 49,08 314,11
07.001.001
103 Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50
TOS23_02.A SOMMANO m3 3,00 49,08 147,24
07.001.001
104 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50
TOS23_02.A SOMMANO m³ 35,00 25,66 898,10
07.001.003
105 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. da
TOS23_02.A demolizioni di qualsiasi genere
07.011.001 SOMMANO m³ 2,00 34,88 69,76

106 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve,
TOS23_06.I0 pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
5.015.001 dimensioni 100 x 50 x 0,8 mm

SOMMANO m 90,00 31,39 2´825,10

107 Illuminazione a vista e da incasso Apparecchiatura di illuminazione di emergenza autoalimentata
TOS23_06.I0 conforme alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi: A LED pot ...
5.042.080 autonomia 3 h. E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme

alla regola dell'arte.
SOMMANO cad 5,00 277,11 1´385,55

108 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
TOS23_06.I0 qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche  ... enza
5.110.009 percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

1 x 50 mmq.
SOMMANO m 50,00 13,21 660,50

109 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
TOS23_06.I0 qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche  ... enza
5.110.011 percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

1 x 95 mmq.
SOMMANO m 150,00 22,10 3´315,00

110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
TOS23_06.I0 qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche  ... nza
5.110.028 percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
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3 x 2.5 mmq.
SOMMANO m 75,00 3,53 264,75

111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
TOS23_06.I0 qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche  ... denza
5.110.029 percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

3 x 4 mmq.
SOMMANO m 50,00 4,70 235,00

112 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
TOS23_06.I0 qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche  ... denza
5.110.054 percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

5 G 4 mmq.
SOMMANO m 120,00 7,07 848,40

113 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
TOS23_06.I0 qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche  ... denza
5.110.055 percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

5 G 6 mmq.
SOMMANO m 110,00 9,52 1´047,20

114 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
TOS23_06.I0 qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche  ... enza
5.110.057 percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

5 G 16 mmq.
SOMMANO m 110,00 21,24 2´336,40

115 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
TOS23_06.I0 qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche  ... denza
5.110.058 percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

5 G 25 mmq
SOMMANO m 90,00 32,57 2´931,30

116 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari
TOS23_06.I0 caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Cos ... la cassetta di
5.132.024 derivazione; la sostituzione della linea dorsale al quadro di piano o di zona. SOSTITUZIONE DI

PUNTO LUCE
SOMMANO cad 16,00 33,62 537,92

117 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e
TOS23_PRR ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/
EC.P17.001. EER 17 01 07)
007 SOMMANO Tn 2,84 17,72 50,32

118 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e
TOS23_PRR rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/EER
EC.P17.005. 17 05 04)
004 SOMMANO Tn 40,00 22,27 890,80

119 CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI
UMBRIA_16 INFORMAZIONE, ANTINCENDIO E SICUREZZA. Cartellonistica da applicare a muro o su
.01.0350.00 superfici lisce con indicazioni standar ... ). Distanza massima di percezione con cartello

sufficientemente illuminato: d (m). Cartello LxH = mm 250x250 - d = m 10.
SOMMANO cadauno 25,00 4,50 112,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 112´766,12

T O T A L E   euro 112´766,12

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
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RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura

Tipologia Offerta: Prezzi Unitari

Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 3´824,13

Incidenza Sicurezza - IS = 3´824,13 / 143´536,70 = 0,0266421758337763

LAVORI A MISURA euro 112´766,12
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso = ((SAL / Po) * SCS) =
((112´766,12 / 112´766,12) * 3´824,13) = euro 3´824,13

PER LAVORI A MISURA euro 116´590,25

T O T A L E   euro 116´590,25

     Prato, 24/11/2023

L'Impresa

CITIS SOC. COOP - S.S. PONENTE 37/C-D - SIENA

Il Direttore dei Lavori

Dott. Ing. Andrea Carlesi
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