

AL DIRIGENTE AD INTERIM AREA AFFARI LEGALI
AL DIRIGENTE GESTIONE PATRIMONIO, SERVIZI
TECNICI ED INFORMATICI
AL COORDINATORE SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E
CONTRATTI

RELAZIONE DI DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 76, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA’ SPC-RTRT (RTRT3) PER LA DURATA DI 6 MESI IN ATTESA DEL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI MIGRAZIONE AL NUOVO CONTRATTO APERTO SPC- RTRT4 .

La sottoscritta Sonia Chiantini, dipendente dell’Azienda assegnata al Servizio Sistemi Informatici (ICT) nella sua qualità di Responsabile Unico del Progetto

PREMESSO CHE:

- il Contratto Aperto della Regione Toscana “Progettazione, realizzazione e gestione di un servizio di trasporto dati e sicurezza per la Rete Telematica Regionale Toscana (SPC-RTRT) CIG: 0198991490” Racc.3502 e Rep.7291, al quale abbiamo aderito e prorogato in varie fasi fino al prossimo 18/08/2023 ,con l’ultimo decreto regionale n. 16024 del 03/08/2022, nelle more dell’esecuzione della nuova Gara SPC-RTRT4;
- con la determinazione dirigenziale n.684/23 del 27/10/2023 si è affidato ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36, alla società Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano (MI) 20123 - Via Gaetano Negri 1, C.F. e P.I. 00488410010, il servizio di connettività SPC-RTRT (RTRT3) per un periodo stimato di dodici mesi fino al 18/08/2024, ritenuto dal RUP come necessario in attesa del completamento delle attività previste nel Progetto di adesione al nuovo contratto aperto “Progettazione ed erogazione dei servizi di connettività per la Rete Telematica Regionale Toscana in ambito Sistema Pubblico di Connettività (SPC-RTRT4)”, per un importo complessivo di € 171.468,25= escluso IVA- GARA N. 9245401 - CIG 9984944C71;
- con la determinazione dirigenziale n.246/23 del 17/04/2023 si è approvato il Progetto dei Fabbisogni per autorizzare l’adesione al nuovo accordo quadro regionale “Progettazione, ed erogazione dei servizi di connettività per la Rete Telematica Regionale Toscana in ambito Sistema Pubblico di Connettività (SPC-RTRT4 - Lotto 1) per un periodo di 36 mesi;
- nonostante l’adesione già effettuata con la Determinazione sopra indicata, l’affidatario del contratto SPC-RTRT4 : TIM spa, pur avendo avviato le attività previste nel Progetto , non sarà in grado di completare tutte le migrazioni per le quali ha stimato essere necessari ulteriori tempi tecnici di circa 6 mesi, quindi oltre la data di scadenza del

18/08/2024, prevista nel contratto SPC-RT3 di cui alla sopra indicata Determinazione n. 684/23;

- il gestore attuale ha fornito fino ad oggi il servizio di trasporto dati e sicurezza per il DSU soddisfacendo a pieno le esigenze aziendali
- Vista la necessità di garantire l'operatività dei servizi attuali e la loro continuità in attesa del completamento del passaggio alla nuova infrastruttura;
- Ritenuto che ricorrono gli estremi di cui all'art.76 c.2 lett.c) del nuovo D.Lgs. n.36/23 per un affidamento all'attuale fornitore, agli stessi patti e condizioni dello scaduto contratto aperto SPC-RT3, per ulteriori 6 mesi, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante;
- Dato atto che il fornitore dell'attuale contratto, TIM spa, con sede legale in VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 MILANO, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO n. 00488410010 Iscrizione al Registro A.E.E. IT0802000000799, si è dichiarato disponibile e ha mostrato la possibilità per l'Azienda di proseguire, nell'attesa del completamento dei lavori di migrazione alla nuova infrastruttura RT4, nella fornitura dei servizi di connettività agli stessi patti e condizioni per ulteriori 6 mesi, fino al 18/02/2025 come da preventivo acquisito al protocollo aziendale in data 16/07/2024 nr. 9395./24 per un importo complessivo di euro 48.714,92= oltre IVA 22%;
- in considerazione dell'importo del presente affidamento inferiore a € 140.000,00 al netto di IVA non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.lgs. n.36/2023;
- la legge 28 dicembre 2015 n. 208, all'art. 1, comma 512 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti, per poi stabilire ai commi da 512 a 516 la possibilità di approvvigionarsi al di fuori di tali strumenti nel caso di beni e servizi informatici non disponibili o non idonei a soddisfare le esigenze poste a base dell'affidamento;
- accertata l'assenza di convenzioni stipulate da CONSIP attive o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al servizio di cui trattasi è quindi possibile procedere direttamente alla presente acquisizione a norma del sopracitato comma 516 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 anche in considerazione della qualificazione conseguita dall'Azienda ai sensi dell'art. 63 del Codice (livello sf1 = qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo);
- in attuazione di quanto disposto dall'art. 27 del D.Lgs. 36/2023 la gestione delle operazioni di gara sarà svolta interamente per via telematica, con utilizzo della Piattaforma certificata di approvvigionamento digitale "Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana - START" messa a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, costituente strumento di negoziazione per lo svolgimento delle procedure da parte degli Enti aderenti tra i quali è compresa appunto l'Azienda;

- la copertura economica della presente acquisizione dell'onere derivante dalla presente acquisizione, come definita nel relativo Quadro economico allegato, è prevista nel budget approvato con Deliberazione del CdA n. 1 del 17 gennaio 2024 e sue successive variazioni;
- Per l'acquisizione in oggetto è stata predisposta sul gestionale workflow la RDAS n.185 del 16/07/2024

Tanto premesso

Il sottoscritto RUP propone una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 76, comma 2, lettera c) del D.Lgs.31 marzo 2023, n. 36 sussistendo ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante e non imputabili alla stessa, dell'appalto del servizio di connettività SPC-RTTRT (RTTRT3) per ulteriori 6 mesi, salvo il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui le attività di cui trattasi siano completate prima di questa data, a favore dell'operatore economico TIM spa agli stessi patti e condizioni dello scaduto contratto in essere e dello scaduto contratto Regionale SPC-RTTRT (RTTRT3), di cui al preventivo del 16/07/2024 protocollo aziendale nr. 9395/24, previo esperimento a cura della competente struttura del controllo sul possesso dei requisiti in capo al sopradetto operatore economico, a norma dell'art. 76 del D.lgs. 36/2023. L'importo di affidamento per il periodo di 6 mesi è di **€ 48.714,92= IVA 22 % esclusa**.

QUADRO ECONOMICO DI APPALTO		
A) IMPORTO FORNITURA/SERVIZIO		
a.1)	Importo di esecuzione fornitura/servizio a base d'asta	€ . 48.714,92
	di cui:	
	Importo costi manodopera non soggetto a ribasso	€
a.2)	Importo oneri sicurezza da interferenze non soggetto a ribasso	€
a.3)	Incremento del quinto d'obbligo	€
a.4)	Opzione di proroga	€
a.5)	Opzione di proroga tecnica	€
a.6)	Opzione di rinnovo	€
TOTALE A - VALORE GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO		€ . 48.714,92
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
b.1)	Imprevisti	€
b.2)	Revisione prezzi	€
b.3)	Incentivi art. 45	€
b.4)	Spese per attività di consulenza o di supporto	€
b.5)	Spese per commissione giudicatrici	€
b.6)	Spese per pubblicità	€
b.7)	Contributo ANAC	€ 35,00



b.8)	I.V.A. 4% ed eventuali altre imposte sulla fornitura/servizio	€
b.9)	I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte su altre voci	€ 10.717,28
TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE		€ 10.752,28
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		€ 59.467,20

Luogo e data Siena, 29/07/2024

IL RUP
Dr.ssa Sonia Chiantini