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1 LINEE GUIDA ALLA LETTURA DEL DOCUMENTO 

 

1.1 DEFINIZIONI 

Azienda: Società che svolgerà i servizi all’interno degli edifici. 

Responsabile del Servizio/Project Manager: la persona fisica, nominata dal Consorzio, quale 

referente del contratto con l’Amministrazione e delle figure di riferimento RES e DEC. Ha, inoltre, il 

compito di pianificare e monitorare, insieme al RES o DEC, le modalità di avvio del servizio e gli 

obiettivi del progetto, assicurandone la realizzazione con tempi, costi e risorse prestabiliti fino alla 

completa attuazione della pianificazione. 

Gestore del Servizio: persona fisica, nominata dall’Azienda responsabile per la gestione di tutti gli 

aspetti inerenti lo svolgimento delle attività previste dal contratto attuativo nei diversi presidi/edifici 

interessati. 

Pulizia ordinaria: per pulizie ordinarie e continuative si intendono l’insieme delle operazioni 

continuative necessarie per la rimozione ed asportazione di qualsiasi rifiuto, traccia di sporco e 

polvere da tutte le superfici sia orizzontali che verticali (superfici interne degli arredi escluse) fino a 

180 centimetri di altezza e facilmente accessibili, soggette a formazione quotidiana di sporco 

attraverso l’utilizzo di macchine, attrezzature e prodotti chimici in grado di salvaguardare lo stato 

d’uso e la natura delle superfici stesse. Per formazione quotidiana di sporco si intende lo sporco 

prodotto dalle diverse attività svolte all’interno dei locali, dal transito e dalla permanenza di ospiti, 

visitatori e operatori nell’arco dell’intera giornata. 

Pulizia periodica: per interventi periodici si intendono l’insieme delle operazioni necessarie per 

l’eliminazione di qualsiasi traccia di sporco e polvere da tutte le superfici sia orizzontali che verticali 

situate ad un’altezza superiore a 180 centimetri, nonché da tutte le superfici orizzontali e verticali 

difficilmente accessibili, attraverso l’uso di macchine, attrezzature e prodotti chimici in grado di 

salvaguardare lo stato d’uso e la natura delle superfici stesse. 

Gli interventi periodici devono essere eseguiti in un’unica soluzione o comunque in una serie di 

soluzioni contigue in modo da concludere le pulizie periodiche in tempi ristretti. Nel corso della pulizia 

periodica dovranno essere allontanati tutti gli arredi rimovibili, da ricollocarsi dopo l’intervento. 

Pulizia straordinaria: per pulizie straordinarie s’intendono gli interventi non programmabili richiesti 

per esigenze occasionali non urgenti sia comprese sia non comprese fra quelle previste dalla 

presente PDI (es. pulizie dopo lavori d’imbiancatura o muratura, cambio di destinazione d’uso di 

locali, ecc.) che possono comprendere attività di tipo quotidiano o periodico. 

Pulizia straordinaria urgente: interventi per esigenze occasionali non prevedibili 

Pulizia a chiamata: attività prevedibile, ma non programmabile, da attivarsi su chiamata. 

Manuale di controllo: documento contenente modalità, termini, tempi, campionamenti e controlli a 

specificazione di quanto previsto nel presente capitolato 

Unità: raggruppamento funzionale di locali dove è previsto l’intervento di pulizia e sanificazione. 

Vetri Difficili Superfici a vetro con difficoltà di accesso e che comportano per la pulizia l’utilizzo di 

attrezzature (esempio piattaforme elevabili, trabattelli ecc) con sistemi e/o metodologie 

tecnologicamente avanzate che permettano l’esecuzione in sicurezza dei lavori di pulizia. 

RUP soggetto che svolge le funzioni di Responsabile del Procedimento del Soggetto Aggregatore 

per lo svolgimento della gara e della gestione della convenzione. 

RES soggetto dell’Amministrazione che svolge il ruolo ai sensi dell’art 274 del dpr 207/2010 di 

responsabile del procedimento relativo al contratto attuativo di riferimento. 

DEC soggetto dell’Amministrazione che svolge il ruolo di Direttore dell’Esecuzione ai sensi dell’art 

274 del dpr 207/2010 in relazione al contratto attuativo stipulato in adesione alla convenzione 
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2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

2.1 L’AMMINISTRAZIONE 

 

    SEZIONE 1 - AZIENDA/PRESIDIO 

      

  1 Denominazione Azienda/Presidio 
    

    

    Azienda Regionale DSU Toscana   
    

  2 P.Iva 
        

    05913670484   

        

  3 Via e numero sede 
        

    Viale Gramsci 36   
    

  4 Provincia 
        

    FIRENZE   
    

  5 Comune 
        

    FIRENZE   

  6 NOTE 
   
   

     

 

    SEZIONE 2 - CONTATTI 

    (1) Responsabile dell’Esecuzione (RES)   

  1  

    Nome GIUSEPPE  

Cognome CIOFFI 

E-mail gcioffi@dsu.toscana.it 

  

   

 

    (2) Direttore dell’Esecuzione (DEC)   

  2  
  

Nome ELENA  

Cognome BEISSO 

E-mail ebeisso@dsu.toscana.it 
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2.2 EDIFICI OGGETTO DEL SERVIZIO E SERVIZI RICHIESTI 

Territorio Gruppo 
ID 

Immobile 
Presidio/Edificio 

TOTALE 
INTERNE 

ESTERNE 
TOT 

Pulito 
Firenze Firenze UF FI-UF-01 Sedi Legale Via Gramsci, 36 (Firenze)  1.497,46   185,84   1.683,30  

Firenze Firenze UF FI-UF-02 Complesso Santa Apollonia (sede amm)  580,10   -   580,10  

Firenze Firenze RS FI-RS-01 Sedi Universitarie - Calamandrei Foresteria 
(Firenze) 

 229,77   -   229,77  

Firenze Firenze RS FI-RS-02 Sedi Universitarie - Calamandrei Torre 
(Firenze) 

 6.162,80   -   6.162,80  

Firenze Firenze RS FI-RS-03 Residenza Calamandrei (Firenze)  3.852,95   246,38   4.099,33  

Firenze Firenze RS FI-RS-04 Sedi Universitarie - Margherita Hack 
(Firenze) 

 1.514,15   317,40   1.831,55  

Firenze Firenze RS FI-RS-05 Sedi Universitarie - Campana (Firenze)  1.862,53   202,17   2.064,70  

Firenze Firenze RS FI-RS-06 Sedi Universitarie - Cipressino (Firenze)  2.479,01   204,23   2.683,24  

Firenze Firenze RS FI-RS-07 Sedi Universitarie - Salvemini (Firenze)  2.169,53   120,91   2.290,44  

Firenze Firenze RS FI-RS-08 Sedi Universitarie - Samb Modou (Firenze)  2.679,41   186,00   2.865,41  

Firenze Firenze RS FI-RS-09 Sedi Universitarie - San Gallo (Firenze)  1.146,96   172,83   1.319,79  

Firenze Firenze RS FI-RS-10 Sedi Universitarie - Varlungo (Firenze)  2.589,32   113,59   2.702,91  

Firenze Firenze RS FI-RS-11 Sedi Universitarie - ATER (Firenze)  1.914,69   127,30   2.041,99  

Firenze Firenze RS FI-RS-12 Sedi Universitarie - Luzi (Firenze)  3.663,72   -   3.663,72  

Firenze Firenze RS FI-RS-13 Sedi Universitarie - Mattei (Firenze)  3.515,05   59,86   3.574,91  

Firenze Firenze RS FI-RS-14 Sedi Universitarie Caponnetto (Firenze)  9.826,72   -   9.826,72  

Firenze Firenze RS FI-RS-15 Sedi Universitarie - Via Romana (Firenze)  1.721,55   -   1.721,55  

Pisa Pisa UF PI-UF-01 Sede (Pisa)  949,44   2.752,73   3.702,17  

Pisa Pisa UF PI-UF-02 RU Bruschi (Pisa)  50,00   -   50,00  

Pisa Pisa UF PI-UF-03 RU Nettuno (Pisa) - associazioni 
studentesche 

 124,70   -   124,70  

Pisa Pisa UF PI-UF-04 RU Nettuno (Pisa) - uffici  278,48   -   278,48  

Pisa Pisa RS PI-RS-01 Appartamento Gambacorti (Pisa)  105,28   -   105,28  

Pisa Pisa RS PI-RS-02 RU Bruschi (Pisa)  1.402,01   -   1.402,01  

Pisa Pisa RS PI-RS-03 RU Buti (Pisa)  919,70   286,09   1.205,79  

Pisa Pisa RS PI-RS-04 RU Campaldino (Pisa)  724,14   -   724,14  

Pisa Pisa RS PI-RS-05 RU Don Bosco (Pisa)  4.647,04   1.292,43   5.939,47  

Pisa Pisa RS PI-RS-06 RU Ex Aedes (Pisa)  1.129,42   274,49   1.403,91  

Pisa Pisa RS PI-RS-07 RU Fascetti (Pisa)  4.642,73   2.351,33   6.994,06  

Pisa Pisa RS PI-RS-08 RU Mariscoglio (Pisa)  2.679,55   142,70   2.822,25  

Pisa Pisa RS PI-RS-09 RU Nettuno (Pisa)  3.469,53   115,04   3.584,57  

Pisa Pisa RS PI-RS-10 RU Rosellini (Pisa)  2.203,33   120,00   2.323,33  

Siena Siena UF SI-UF-01 Sede Amministrativa (Siena)  1.307,64   162,17   1.469,81  

Siena Siena RS SI-RS-01 Residenza - San Marco (Siena)  1.229,46   241,72   1.471,18  

Siena Siena RS SI-RS-02 Residenza - Fontebranda (Siena)  1.802,42   46,48   1.848,90  

Siena Siena RS SI-RS-03 Residenza - Piccolomini (Siena)  2.499,80   390,00   2.889,80  

Siena Siena RS SI-RS-04 Residenza - XXIV Maggio (Siena)  3.857,11   173,00   4.030,11  

Siena Siena RS SI-RS-05 Residenza - Uopini (Siena)  4.102,38   4.180,40   8.282,78  

Siena Siena RS SI-RS-06 Residenza - Mattioli (Siena)  1.999,34   213,45   2.212,79  

Siena Siena RS SI-RS-07 Residenza - Sardegna (Siena)  2.806,18   251,00   3.057,18  

Siena Siena RS SI-RS-08 Residenza - San Miniato 1 (Siena)  4.165,39   3.778,00   7.943,39  

Siena Siena RS SI-RS-09 Residenza - San Miniato 2 (Siena)  4.441,79   -   4.441,79  

Siena Siena RS SI-RS-10 Residenza - Sperandie (Siena)  3.194,89   140,00   3.334,89  

Siena Siena RS SI-RS-11 Residenza - Laschi AR (Siena)  1.044,39   150,00   1.194,39  

Siena Siena RS SI-RS-12 Residenza - Tognazza (Siena)  1.884,84   2.000,00   3.884,84  
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La seguente tabella riepiloga le superfici oggetto di intervento suddivise per area di rischio. 

ID IMMOBILE EV GRUPPO PRESIDIO/EDIFICIO 
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FI-UF-01 Uffici Amministrativi Firenze Sedi Legale Via Gramsci, 36 (Firenze)    -    79,39   1.378,60    39,47   185,84  

FI-UF-02 Uffici Amministrativi Firenze Complesso Santa Apollonia (sede amm)    -     -   580,10     -     -  

FI-RS-01 Residenze Universitarie Firenze Sedi Universitarie - Calamandrei Foresteria (Firenze)    -     -   229,77     -     -  

FI-RS-02 Residenze Universitarie Firenze Sedi Universitarie - Calamandrei Torre (Firenze)  151,44     -   6.011,36     -     -  

FI-RS-03 Residenze Universitarie Firenze Residenza Calamandrei (Firenze)  124,85     -   3.728,10     -   246,38  

FI-RS-04 Residenze Universitarie Firenze Sedi Universitarie - Margherita Hack (Firenze)    -    47,44   1.376,74    89,97   317,40  

FI-RS-05 Residenze Universitarie Firenze Sedi Universitarie - Campana (Firenze)    -    9,04   1.853,49     -   202,17  

FI-RS-06 Residenze Universitarie Firenze Sedi Universitarie - Cipressino (Firenze)    -    14,98   2.458,38    5,65   204,23  

FI-RS-07 Residenze Universitarie Firenze Sedi Universitarie - Salvemini (Firenze)    -    16,88   1.855,95   296,70   120,91  

FI-RS-08 Residenze Universitarie Firenze Sedi Universitarie - Samb Modou (Firenze)    -    30,80   2.213,20   435,41   186,00  

FI-RS-09 Residenze Universitarie Firenze Sedi Universitarie - San Gallo (Firenze)    -    24,86   1.088,19    33,91   172,83  

FI-RS-10 Residenze Universitarie Firenze Sedi Universitarie - Varlungo (Firenze)    -     -   2.581,45    7,87   113,59  

FI-RS-11 Residenze Universitarie Firenze Sedi Universitarie - ATER (Firenze)    -     -   1.914,69     -   127,30  

FI-RS-12 Residenze Universitarie Firenze Sedi Universitarie - Luzi (Firenze)    -     -   3.663,72     -     -  

FI-RS-13 Residenze Universitarie Firenze Sedi Universitarie - Mattei (Firenze)    -    44,89   3.320,66   149,50    59,86  

FI-RS-14 Residenze Universitarie Firenze Sedi Universitarie Caponnetto (Firenze)   84,00     -   6.845,92   2.896,80     -  

FI-RS-15 Residenze Universitarie Firenze Sedi Universitarie - Via Romana (Firenze)    -     -   1.673,71    47,84     -  

PI-UF-01 Uffici Amministrativi Pisa Sede (Pisa)   23,37     -   883,30    42,77   2.752,73  

PI-UF-02 Uffici Carrara RU Bruschi (Pisa)    -     -    50,00     -     -  

PI-UF-03 Uffici PISA RU Nettuno (Pisa) - associazioni studentesche   8,10     -   116,60     -     -  

PI-UF-04 Uffici PISA RU Nettuno (Pisa) - uffici   8,04     -   270,44     -     -  

PI-RS-01 Residenze Universitarie Pisa Appartamento Gambacorti (Pisa)    -     -   101,99    3,29     -  

PI-RS-02 Residenze Universitarie Pisa RU Bruschi (Pisa)    -     -   1.402,01     -     -  

PI-RS-03 Residenze Universitarie Pisa RU Buti (Pisa)    -    21,27   898,43     -   286,09  

PI-RS-04 Residenze Universitarie Pisa RU Campaldino (Pisa)    -     -   671,14    53,00     -  

PI-RS-05 Residenze Universitarie Pisa RU Don Bosco (Pisa)    -    10,66   4.084,95   551,43   1.292,43  

PI-RS-06 Residenze Universitarie Pisa RU Ex Aedes (Pisa)    -     -   1.129,42     -   274,49  
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PI-RS-07 Residenze Universitarie Pisa RU Fascetti (Pisa)   9,07     -   4.417,27   216,39   2.351,33  

PI-RS-08 Residenze Universitarie Pisa RU Mariscoglio (Pisa)    -     -   2.679,55     -   142,70  

PI-RS-09 Residenze Universitarie Pisa RU Nettuno (Pisa)    -    18,73   3.277,71   173,09   115,04  

PI-RS-10 Residenze Universitarie Pisa RU Rosellini (Pisa)    -    19,59   1.877,80   305,94   120,00  

SI-UF-01 Uffici Amministrativi Siena Sede Amministrativa (Siena)   53,36     -   993,81   260,47   162,17  

SI-RS-01 Residenze Universitarie Siena Residenza - San Marco (Siena)    -    13,87   1.196,20    19,39   241,72  

SI-RS-02 Residenze Universitarie Siena Residenza - Fontebranda (Siena)    -    20,13   1.721,41    60,88    46,48  

SI-RS-03 Residenze Universitarie Siena Residenza - Piccolomini (Siena)    -     -   2.499,80     -   390,00  

SI-RS-04 Residenze Universitarie Siena Residenza - XXIV Maggio (Siena)    -    6,56   3.545,43   305,12   173,00  

SI-RS-05 Residenze Universitarie Siena Residenza - Uopini (Siena)    -    17,26   4.037,09    48,03   4.180,40  

SI-RS-06 Residenze Universitarie Siena Residenza - Mattioli (Siena)    -    3,61   1.927,48    68,25   213,45  

SI-RS-07 Residenze Universitarie Siena Residenza - Sardegna (Siena)    -     -   2.806,18     -   251,00  

SI-RS-08 Residenze Universitarie Siena Residenza - San Miniato 1 (Siena)   20,20     -   3.915,78   229,41   3.778,00  

SI-RS-09 Residenze Universitarie Siena Residenza - San Miniato 2 (Siena)   25,67     -   4.353,42    62,70     -  

SI-RS-10 Residenze Universitarie Siena Residenza - Sperandie (Siena)   55,90     -   3.138,99     -   140,00  

SI-RS-11 Residenze Universitarie Siena Residenza - Laschi AR (Siena)    -     -   1.044,39     -   150,00  

SI-RS-12 Residenze Universitarie Siena Residenza - Tognazza (Siena)    -    15,83   1.869,01     -   2.000,00  
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Il servizio sarà svolto secondo le seguenti frequenze standard. 

Area di rischio Area omogenea Frequenza intervento 

05 - medio/bagni ripasso  
06 - medio/bagni s.ripasso 

Uffici 5/7 

Residenze - aree Comuni 6/7 

010 - basso/s.ripasso 

Uffici 5/7 

Residenze - aree Comuni 6/7 

Residenze – Camere* su richiesta (fino a un massimo di 3/7) 

011 - basso interne utilizzo limitato   1/15 

012 - basso esterne utilizzo limitato   1/15 

* sono ricomprese tutte le superfici rientranti nell’area “Camera” (anche afferenti alle area di cucina e bagno) 

 

L’organizzazione prevista per il servizio tiene conto delle chiusure invernali ed estive delle strutture. 

AREA RESIDENZA/UFFICIO AGOSTO / nota NATALE / nota 

FIRENZE 

Ater chiusa  aperta  

Calamandrei chiusa  aperta  

Caponnetto aperta  aperta  

Cipressino chiusa  aperta  

Campana chiusa  chiusa  

Val di Rose - Mattei chiusa  aperta  

Margherita Hack chiusa  chiusa  

Salvemini chiusa  chiusa  

Mezzetta - S Modou chiusa  chiusa  

San Gallo chiusa  aperta  

Varlungo chiusa  chiusa  

Via Romana chiusa  aperta  

Sede amm.va Gramsci aperta  aperta  

Luzi aperta no servizio aperta no servizio 

PISA 

Bruschi aperta  aperta  

Buti chiusa  chiusa  

Campaldino chiusa  chiusa  

Ex Aedes chiusa  chiusa  

Fascetti aperta  aperta solo uffici 

Mariscoglio chiusa  chiusa  

Don bosco chiusa  chiusa  

Nettuno aperta solo uffici aperta solo uffici 

Rosellini chiusa  chiusa  

Sede amministrativa aperta  aperta  

Prefabbricato aperta  aperta  

SIENA 

Fontebranda chiusa  chiusa  

Mattioli chiusa  aperta  

Arezzo chiusa  chiusa  

San Marco chiusa  chiusa  

Sperandie aperta  aperta  

Bandini chiusa  chiusa  

Inpastato chiusa  chiusa  

Piccolomini chiusa  aperta  

XXIV maggio aperta  aperta  
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La Tognazza chiusa  chiusa  

De Nicola 1 aperta  chiusa  

De Nicola 2 chiusa  chiusa  

Sede amm.va Mascagni aperta  aperta  

 

 

Vengono inoltre richiesti i seguenti servizi opzionali. 

PRESTAZIONE 
OGGETTO 

DEL SERVIZIO 
SERVIZIO QUANTITÀ TIPO 

D1 

Pavimenti 

gress, pietra, 

etc. 

Trattamenti specifici per 

mantenimento superfici che 

necessitano di prodotti e modalità di 

intervento specifici  

Servizi di sanificazione e disinfezione 

93.095,75  Mq annui 

 

 

2.3 LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELL’APPALTATORE DALL’AMMINISTRAZIONE 

Saranno definiti in fase di avvio del servizio.  

 

2.4 MODALITÀ DI ACCESSO AGLI EDIFICI/LOCALI 

In fase di definizione. 

 

2.5 SISTEMI INFORMATICI/INFORMATIVI IN USO PRESSO L’AMMINISTRAZIONE 

L’Amministrazione attualmente non utilizza sistemi informatici per la gestione dei servizi in oggetto. 
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3 DURATA DELL’APPALTO 

Il contratto avrà la durata di 62.5 mesi a partire dal 01/07/2019, con termine al 14/09/2024. 

 

4 PROGETTO ESECUTIVO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI 

4.1 ORGANIZZAZIONE DELL’APPALTATORE 

 

4.1.1 AZIENDE INDICATE CHE SVOLGERANNO I SERVIZI 

• Ecocleaning Italia Srl (Area Siena e Pisa – comprensivo Carrara) 

• Girolami & C. Srl (Area Firenze e residenza ed uffici di Arezzo) 

 

Gruppo Presidio/Edificio Ditta 

Uffici Amministrativi Firenze Sedi Legale Via Gramsci, 36 (Firenze) Girolami & C. Srl  

Uffici Amministrativi Firenze Complesso Santa Apollonia (sede amm) Girolami & C. Srl  

Residenze Universitarie Firenze Sedi Universitarie - Calamandrei Foresteria 
(Firenze) 

Girolami & C. Srl  

Residenze Universitarie Firenze Sedi Universitarie - Calamandrei Torre 
(Firenze) 

Girolami & C. Srl  

Residenze Universitarie Firenze Residenza Calamandrei (Firenze) Girolami & C. Srl  

Residenze Universitarie Firenze Sedi Universitarie - Margherita Hack (Firenze) Girolami & C. Srl  

Residenze Universitarie Firenze Sedi Universitarie - Campana (Firenze) Girolami & C. Srl  

Residenze Universitarie Firenze Sedi Universitarie - Cipressino (Firenze) Girolami & C. Srl  

Residenze Universitarie Firenze Sedi Universitarie - Salvemini (Firenze) Girolami & C. Srl  

Residenze Universitarie Firenze Sedi Universitarie - Samb Modou (Firenze) Girolami & C. Srl  

Residenze Universitarie Firenze Sedi Universitarie - San Gallo (Firenze) Girolami & C. Srl  

Residenze Universitarie Firenze Sedi Universitarie - Varlungo (Firenze) Girolami & C. Srl  

Residenze Universitarie Firenze Sedi Universitarie - ATER (Firenze) Girolami & C. Srl  

Residenze Universitarie Firenze Sedi Universitarie - Luzi (Firenze) Girolami & C. Srl  

Residenze Universitarie Firenze Sedi Universitarie - Mattei (Firenze) Girolami & C. Srl  

Residenze Universitarie Firenze Sedi Universitarie Caponnetto (Firenze) Girolami & C. Srl  

Residenze Universitarie Firenze Sedi Universitarie - Via Romana (Firenze) Girolami & C. Srl  

Uffici Amministrativi Pisa Sede (Pisa) Ecocleaning Italia Srl  

Uffici Carrara RU Bruschi (Pisa/Carrara) Ecocleaning Italia Srl  

Uffici PISA RU Nettuno (Pisa) - associazioni studentesche Ecocleaning Italia Srl  

Uffici PISA RU Nettuno (Pisa) – uffici Ecocleaning Italia Srl  

Residenze Universitarie Pisa Appartamento Gambacorti (Pisa) Ecocleaning Italia Srl  

Residenze Universitarie Pisa RU Bruschi (Pisa/Carrara) Ecocleaning Italia Srl  

Residenze Universitarie Pisa RU Buti (Pisa) Ecocleaning Italia Srl  

Residenze Universitarie Pisa RU Campaldino (Pisa) Ecocleaning Italia Srl  

Residenze Universitarie Pisa RU Don Bosco (Pisa) Ecocleaning Italia Srl  

Residenze Universitarie Pisa RU Ex Aedes (Pisa) Ecocleaning Italia Srl  

Residenze Universitarie Pisa RU Fascetti (Pisa) Ecocleaning Italia Srl  

Residenze Universitarie Pisa RU Mariscoglio (Pisa) Ecocleaning Italia Srl  

Residenze Universitarie Pisa RU Nettuno (Pisa) Ecocleaning Italia Srl  

Residenze Universitarie Pisa RU Rosellini (Pisa) Ecocleaning Italia Srl  

Uffici Amministrativi Siena Sede Amministrativa (Siena) Ecocleaning Italia Srl  

Residenze Universitarie Siena Residenza - San Marco (Siena) Ecocleaning Italia Srl  

Residenze Universitarie Siena Residenza - Fontebranda (Siena) Ecocleaning Italia Srl  

Residenze Universitarie Siena Residenza - Piccolomini (Siena) Ecocleaning Italia Srl  

Residenze Universitarie Siena Residenza - XXIV Maggio (Siena) Ecocleaning Italia Srl  
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Gruppo Presidio/Edificio Ditta 

Residenze Universitarie Siena Residenza - Uopini (Siena) Ecocleaning Italia Srl  

Residenze Universitarie Siena Residenza - Mattioli (Siena) Ecocleaning Italia Srl  

Residenze Universitarie Siena Residenza - Sardegna (Siena) Ecocleaning Italia Srl  

Residenze Universitarie Siena Residenza - San Miniato 1 (Siena) Ecocleaning Italia Srl  

Residenze Universitarie Siena Residenza - San Miniato 2 (Siena) Ecocleaning Italia Srl  

Residenze Universitarie Siena Residenza - Sperandie (Siena) Ecocleaning Italia Srl  

Residenze Universitarie Siena Residenza - Laschi AR (Siena/Arezzo) Girolami & C. Srl  

Residenze Universitarie Siena Residenza - Tognazza (Siena) Ecocleaning Italia Srl  

 

4.1.2 RIFERIMENTI E CONTATTI 

Project Manager 

Andrea Birindelli 

Email: a.birindelli@clsl.it 

Telefono: 345/7057295 

Responsabile 

del servizio 

Stefano Livi (referente area Pisa e Carrara) 

Email: s.livi@clsl.it 

Cell. 3493078403 

Assistenze 

Responsabile 

del servizio 

Stefano Lomi (referente aree Firenza, Siena a Arezzo) 

Email: s.lomi@clsl.it 

Referenti 

Operativi 

Ecocleaning Italia Srl 

Gestore 

-  Giuseppe Stasi 

- Telefono: 346/6098677 

- Email: g.stasi@ecocleaning-italia.it 

Assistente (Capo servizio Siena) 

- Daniela Moscadelli 

Girolami & C. Srl 

- Franco Salvestrini 

- Telefono: 335/399298 

- Email convenzione: info@girolamipulizie.it 

Referente 

Amministrativo 

Simona Venturi 

Email. s.venturi@clsl.it 

 

4.2 MODALITÀ OPERATIVE 

4.2.1 INTERVENTI E FREQUENZE PER EDIFICIO E TIPOLOGIA DI AREA 

4.2.1.1 SERVIZIO DI PULIZIA 

4.2.1.1.1 PULIZIA ORDINARIA 

Nella tabella seguente è riportato l’elenco delle attività ordinarie previste nel Piano Guida del Servizio 

(documentazione di gara). 

COD DESCRIZIONE 

1 

Chiusura e trasporto dai punti di produzione al deposito interno alla struttura/ punto di 

conferimento esterno / cassonetti di tutti i contenitori dei rifiuti assimilabili agli urbani, e di 

tutti i contenitori per la raccolta differenziata 

2 
Trasporto dei contenitori di ogni altra tipologia di rifiuto al deposito interno/ punto di raccolta 

predefinito 

3 Svuotatura e pulizia dei cestini portarifiuti con sostituzione del sacco di raccolta 

4 Scopatura a umido dei pavimenti 

mailto:s.livi@clsl.it
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COD DESCRIZIONE 

5 Pulizia dei pavimenti con asportazione sporco aderente 

6 Spolveratura a umido e asportazione di macchie da corrimano, ringhiere e panchine 

7 Spolveratura dei piani orizzontali degli arredi 

8 Asportazione di sporco macroscopico da tutte le superfici verticali 

9 Deragnatura 

10 Svuotatura dei posacenere e sostituzione/ integrazione sabbia all’occorrenza 

11 Rimozione di rifiuti dai vasi delle piante e dalle aiuole 

12 Sostituzione/ integrazione del sacchetto e/o del contenitore dei rifiuti 

13 Pulizia dei cestini portarifiuti 

14 

Spolveratura a umido e asportazione di macchie da tutte le superfici orizzontali (sedute di 

ogni genere comprese carrozzine, piani di lavoro, davanzali anche esterni, arredi carrelli, 

suppellettili, interruttori, maniglie, telefoni, protezioni antiurto, ecc.). 

15 
Spolveratura a umido e asportazione di macchie da tutte le superfici verticali (entrambe le 

facce di porte, vetrate, specchi, corrimano, protezioni antiurto, ecc…) 

16 
Spolveratura, con specifici prodotti antistatici, dei personal computer, stampanti, 

fotocopiatrici, e di tutte le apparecchiature presenti - salvo diverse indicazioni. 

17 
Aspirazione della polvere dalle superfici non facilmente accessibili (es. cavi p.c. retro/sotto 

scrivanie) 

18 
Pulizia (compresa la rimozione delle scritte) delle pareti interne ed esterne di ascensori, 

montalettighe, montacarichi (compreso pulsantiere) 

19 Aspirazione fughe porte scorrevoli 

20 Aspirazione di zerbini e tappeti 

21 
Scopatura a umido dei pavimenti con idonei strumenti atti ad impedire la diffusione delle 

polveri nell’aria, con spostamento di arredi mobili 

22 Pulizia dei pavimenti con attrezzature appropriate al substrato 

23 
Chiusura dei sacchi di raccolta della biancheria sporca, sostituzione del sacco, e trasporto 

al punto di raccolta interno alla struttura 

24 Rimozione materiali di lavorazione (cartoni, reggette, cellophane, residui bancali, ecc. ) 

25 
Pulizia delle pareti verticali, delle scaffalature e superfici orizzontali incluse le pavimentazioni 

delle celle frigo presenti nei magazzini farmaceutici 

26 

Pulizia (preceduta al bisogno dalla decontaminazione) e disinfezione dei sanitari, degli 

accessori e delle superfici verticali adiacenti, degli specchi, delle mensole e di ogni 

complemento d’arredo 

27 Pulizia e disinfezione degli scovolini per wc, compreso il portascovolino 

28 Pulizia e rifornimento dei dispensatori per sapone liquido, carta asciugamani, carta igienica. 

29 Pulizia e disinfezione delle pareti esterne dei lavapadelle 

30 

Pulizia, disinfezione e asportazione di macchie da tutte le superfici orizzontali (seduta di ogni 

genere, piani di lavoro, arredi sanitari, carrelli, davanzali anche esterni, suppellettili, 

maniglie, interruttori, telefoni, protezioni antiurto ecc..) 

31 
Pulizia, disinfezione e asportazione di macchie da tutte le superfici verticali (entrambe le 

facce di porte, vetrate, ante, specchi, corrimano, protezioni antiurto, ecc…) 

32 
Pulizia e disinfezione dell’unità di vita del paziente (letto/comodino/tavolino 

servitore/armadio/ testa letto/sedia) 

33A Aspirazione della polvere da libri, riviste, raccoglitori sugli scaffali 
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COD DESCRIZIONE 

34 
Pulizia e disinfezione di piantane, aste portaflebo, carrozzine, barelle, (comprese le basi e 

le ruote). 

40 Pulizia mensole, di tutti gli arredi e complementi d’arredo 

41 Pulizia e disinfezione di tutte le pavimentazioni con attrezzature appropriate al substrato 

43 
Spargimento sale e rimozione neve nei vialetti e marciapiedi di immediato accesso agli 

edifici (a richiesta) 

 

Nella tabella seguente si riportano invece le attività da svolgere per area omogenea. 

In Giallo sono evidenziate le attività che saranno realizzate nell’ambito del ripasso. 
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2 ✓ 

 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 ✓ ✓ 

          

4 ✓ ✓ 

          

5 ✓ ✓ 

          

6 ✓ ✓ 

          

7 ✓ 

           

8 ✓ 

           

9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10 
 

✓ 

          

11 
 

✓ ✓ ✓ 

        

12 
  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

13 
  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

14 
  

✓ ✓ 

        

15 
  

✓ ✓ 

        

16 
  

✓ ✓ ✓ ✓ 

    
✓ ✓ 

17 
  

✓ ✓ ✓ ✓ 

    
✓ ✓ 

18 
  

✓ ✓ 

        

19 
  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

20 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

    
✓ ✓ 

21 
  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

22 
  

✓ ✓ 

        

23 
  

✓ ✓ ✓ ✓ 

    
✓ ✓ 

24 
  

✓ ✓ 

        

25 
  

✓ ✓ 

        

26 
    

✓ ✓ 

  
✓ ✓ ✓ ✓ 

27 
    

✓ ✓ 

  
✓ ✓ 

  

28 
    

✓ ✓ ✓ SN ✓ SN ✓ SN 

29 
    

✓ ✓ 

  
✓ ✓ 

  

30 
    

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

31 
    

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

32 
    

✓ ✓ 

    
✓ ✓ 
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33 
    

  

    
✓ ✓ 

33A 
    

✓ ✓ 

    
  

34 
    

✓ ✓ 
    

✓ ✓ 

35 
      

✓ ✓ 

    

36 
      

✓ ✓ 

    

37 
      

✓ ✓ 

    

38 
      

✓ ✓ 

    

39 
      

✓ ✓ 

    

40 
    

✓ ✓ ✓ ✓ 

  
✓ ✓ 

41 
    

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

43 
 

✓ 

          

 

4.2.1.1.2 PULIZIA PERIODICA 

Nella tabella seguente è riportato l’elenco delle attività ordinarie previste nel Piano Guida del Servizio 

(documentazione di gara). 

COD DESCRIZIONE 

1 Pulizia a fondo e disincrostazione dei pavimenti 

2 Pulizia di entrambe le facce dei vetri, infissi, telai, controtelai e cassonetti. 

3 
Pulizia di tapparelle, (interne - esterne) scuri, tende alla veneziana, zanzariere. Se 

necessario abbinare l’aspirazione. 

4 Smontaggio e rimontaggio di tende e sistemi oscuranti di ogni genere 

5 
Aspirazione di tutte le superfici, incluse quelle oltre 180 cm e delle zone non accessibili 

manualmente. 

6 Aspirazione e spolveratura di scaffalature, armadi a giorno adibiti ad archivio 

7 

Spolveratura ad umido di: 

 apparecchi di illuminazione, (internamente ed esternamente) previo smontaggio in 

isolamento elettrico da effettuarsi su richiesta e congiuntamente all’area tecnica 

dell’Amministrazione contraente, 

 di climatizzazione termoconvettori, caloriferi, bocchette di areazione, apparecchi di 

condizionamento, pale, ecc. 

 segnaletica …… 

8 
Pulizia e rimozione macchie delle sedute presenti, di qualsiasi tipologia, con metodologia 

adeguata al materiale di rivestimento 

9 Pulizia a fondo di pavimenti, compresi i marciapiedi, con attrezzature idonee 

10 Pulizia a fondo di davanzali, balaustre, cornicioni e ringhiere 

11 Pulizia da rifiuti macroscopici delle aiuole e vasi 

12 Ripristino delle superfici protette dei pavimenti di qualsiasi tipologia 

13 

Aspirazione e spolveratura di scaffalature e armadi a giorno, con rimozione e riallocazione 

dei libri/ raccoglitori e quant’altro con modalità indicate dal personale dell’Amministrazione 

contraente, pulizia interna armadi vuoti 
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COD DESCRIZIONE 

14 Pulizia accurata di arredi mobili, fissi e piani d’appoggio 

15 Spolveratura ad umido delle scaffalature preventivamente svuotate. 

16 
Pulizia di sedie, divani e poltrone in tessuto e di qualsiasi altra tipologia con smontaggio e 

rimontaggio di fodere lavabili ove presenti. 

17 Pulizia a fondo di pareti lavabili 

18 Pulizia dei soffitti e controsoffitti a richiesta 

19 Pulizia a fondo e disincrostazione degli idrosanitari, rubinetteria e pareti piastrellate 

20 Deceratura totale e nuova applicazione: su richiesta (max. 1/365 giorni) 

 

Nella tabella seguente si riportano invece le attività da svolgere per area omogenea. 

A
T

T
IV

IT
À

 

AI AE BR MR3 

A
R

E
A

 A
D
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T

IL
IZ
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O
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A
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 -

 

L
O

C
A

L
I 
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T

E
R

N
I 

A
R

E
A

 A
D

 

U
T
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Z
O

 

L
IM

IT
A

T
O

 2
 –

 

L
O

C
A

L
I 

E
S

T
E

R
N

I 

A
R

E
A

 A
 

B
A

S
S

O
 

R
IS

C
H

IO
 

A
R

E
A

 M
E

D
IO

 

R
IS

C
H

IO
 3

 –
 

B
A

G
N

I 

1 ✓  ✓ ✓ 

2 ✓  ✓ ✓ 

3 ✓  ✓ ✓ 

4 ✓  ✓ ✓ 

5 ✓  ✓ ✓ 

6 ✓    

7 ✓  ✓ ✓ 

8 ✓    

9  ✓   

10  ✓   

11  ✓   

12   ✓ ✓ 

13   ✓ ✓ 

14   ✓ ✓ 

15   ✓ ✓ 

15a     

16   ✓ ✓ 

17   ✓ ✓ 

18   ✓ ✓ 

19   ✓ ✓ 

20   ✓  

21     

22     

 

Nella tabella seguente sono riportate le frequenze con le quali saranno svolte tali attività 

AREA OMOGENEA FREQUENZA 

AREA AD UTILIZZO LIMITATO 1 - LOCALI INTERNI 1/180 giorni 

AREA AD UTILIZZO LIMITATO 2 – LOCALI ESTERNI 1/180 giorni 

AREA A BASSO RISCHIO 1/90 giorni 

AREA MEDIO RISCHIO 1 1/60 giorni 
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AREA MEDIO RISCHIO 3 – BAGNI 1/60 giorni 

 

4.2.2 FASCE ORARIE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

In fase di definizione 

 

 

4.2.3 PIANO OPERATIVO PER EDIFICIO 

Si riportano i sistemi di pulizia proposti. 

TERRITORIO PRESIDIO/EDIFICIO METODOLOGIA 

Firenze Sedi Legale Via Gramsci, 36 (Firenze) panno a frangia piatta  

Firenze Complesso Santa Apollonia (sede amm) panno a frangia piatta  

Firenze Sedi Universitarie - Calamandrei Foresteria (Firenze) panno a frangia piatta  

Firenze Sedi Universitarie - Calamandrei Torre (Firenze) panno a frangia piatta  

Firenze Residenza Calamandrei (Firenze) panno a frangia piatta  

Firenze Sedi Universitarie - Margherita Hack (Firenze) panno a frangia piatta  

Firenze Sedi Universitarie - Campana (Firenze) panno a frangia piatta  

Firenze Sedi Universitarie - Cipressino (Firenze) panno a frangia piatta  

Firenze Sedi Universitarie - Salvemini (Firenze) panno a frangia piatta  

Firenze Sedi Universitarie - Samb Modou (Firenze) panno a frangia piatta  

Firenze Sedi Universitarie - San Gallo (Firenze) panno a frangia piatta  

Firenze Sedi Universitarie - Varlungo (Firenze) panno a frangia piatta  

Firenze Sedi Universitarie - ATER (Firenze) panno a frangia piatta  

Firenze Sedi Universitarie - Luzi (Firenze) panno a frangia piatta  

Firenze Sedi Universitarie - Mattei (Firenze) panno a frangia piatta  

Firenze Sedi Universitarie  Caponnetto (Firenze) panno a frangia piatta  

Firenze Sedi Universitarie - Via Romana (Firenze) panno a frangia piatta  

Pisa Sede (Pisa) panno a frangia piatta  

Pisa RU Bruschi (Pisa) panno a frangia piatta  

Pisa RU Nettuno (Pisa) - associazioni studentesche panno a frangia piatta  

Pisa RU Nettuno (Pisa) - uffici panno a frangia piatta  

Pisa Appartamento Gambacorti (Pisa) panno a frangia piatta  

Pisa RU Bruschi (Pisa) panno a frangia piatta  

Pisa RU Buti (Pisa) panno a frangia piatta  

Pisa RU Campaldino (Pisa) panno a frangia piatta  

Pisa RU Don Bosco (Pisa) panno a frangia piatta  

Pisa RU Ex Aedes (Pisa) panno a frangia piatta  

Pisa RU Fascetti (Pisa) panno a frangia piatta  

Pisa RU Mariscoglio (Pisa) panno a frangia piatta  

Pisa RU Nettuno (Pisa) panno a frangia piatta  

Pisa RU Rosellini (Pisa) panno a frangia piatta  

Siena Sede Amministrativa (Siena) panno a frangia piatta  

Siena Residenza - San Marco (Siena) panno a frangia piatta  

Siena Residenza - Fontebranda (Siena) panno a frangia piatta  

Siena Residenza - Piccolomini (Siena) panno a frangia piatta  

Siena Residenza - XXIV Maggio (Siena) panno a frangia piatta  

Siena Residenza - Uopini (Siena) panno a frangia piatta  

Siena Residenza - Mattioli (Siena) panno a frangia piatta  

Siena Residenza - Sardegna (Siena) panno a frangia piatta  
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Siena Residenza - San Miniato 1 (Siena) panno a frangia piatta  

Siena Residenza - San Miniato 2 (Siena) panno a frangia piatta  

Siena Residenza - Sperandie (Siena) panno a frangia piatta  

Siena Residenza - Laschi AR (Siena) panno a frangia piatta  

Siena Residenza - Tognazza (Siena) panno a frangia piatta  

In allegato si riportano le schede tecniche dei Carelli utilizzati. 

 

4.2.4 DIMENSIONAMENTO DELLE RISORSE RITENUTE NECESSARIE 

La seguente tabella riporta la valorizzazione in ore del piano operativo proposto per le varie strutture. 

A seguito della firma della PDI e della conclusione della trattativa sindacale, sarà presentato elenco 

delle risorse impiegate. 

AREA STRUTTURA ORE SETT. N° SETT. ORE ANNO 

FIRENZE 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 25,00 52,00 1.300,00 

CALAMANDREI 206,25 47,67 9.831,94 

CAPONNETTO 75,25 52,00 3.913,00 

CIPRESSINO 24,00 47,67 1.144,08 

SALVEMINI 28,00 46,67 1.306,76 

SAN GALLO 10,00 47,67 476,70 

VARLUNGO 24,00 46,67 1.120,08 

MEZZETTA 39,00 46,67 1.820,13 

SAN SALVI 33,00 46,67 1.540,11 

CALENZANO 26,00 46,67 1.213,42 

VAL DI ROSE 1 40,00 47,67 1.906,80 

VAL DI ROSE 2 25,00 47,67 1.191,75 

PORTA ROMANA 24,00 47,67 1.144,08 

SIENA 

UFFICI AMM-AREZZO 10,00 52,00 520,00 

Residenza Arezzo 20,00 46,67 933,40 

UFFICI AMM - SIENA 27,50 52,00 1.430,00 

FONTEBRANDA 20,00 46,67 933,40 

MATTIOLI 34,50 47,67 1.644,62 

PICCOLOMINI 22,00 47,67 1.048,74 

SAN MARCO 19,25 46,67 898,40 

SPERANDIE 59,00 52,00 3.068,00 

XXIV MAGGIO 68,00 52,00 3.536,00 

LA TOGNAZZA 15,50 46,67 723,39 

IMPASTATO 22,50 46,67 1.050,08 

VIALE SARDEGNA - BANDINI 13,50 46,67 630,05 

DE NICOLA 1 72,00 51,00 3.672,00 

DE NICOLA 2 43,00 46,67 2.006,81 

PISA 

RESIDENZA FASCETTI 5,50 52,00 286,00 

RESIDENZA FASCETTI 1,50 52,00 78,00 

RESIDENZA FASCETTI 11,00 52,00 572,00 

UFFICI FASCETTI 22,50 52,00 1.170,00 

RESIDENZA ROSELLINI 15,00 46,67 700,05 

RESIDENZA DON BOSCO 26,00 46,67 1.213,42 

RESIDENZA GARIBALDI 8,50 46,67 396,70 

RESIDENZA BUTI 17,00 46,67 793,39 

RESIDENZA MARISCOGLIO 24,50 46,67 1.143,42 

UFFICI NETTUNO 12,50 52,00 650,00 

ASSOCIAZIONE NETTUNO 2,50 52,00 130,00 

RESIDENZA NETTUNO 45,50 47,67 2.168,99 

RESIDENZA CAMPALDINO 7,00 46,67 326,69 

Residenza Carrara 20,00 52,00 1.040,00 

TOTALE 60.672,4 
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Con riferimento alle attività periodiche, entro 30gg dalla partenza del servizio l’Appaltatore dovrà 

presentare all’Amministrazione il calendario annuale per ogni edificio inerente le pulizie periodiche. 

E successivamente ogni mese dovrà inviare cronoprogramma per i servizi a cadenza periodica divisi 

per aree territoriali.   
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5 PIANO ECONOMICO DELLA COMMESSA 

 

5.1 VALORE DELL’APPALTO 

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo degli importi di spesa per la commessa. 

 

 

Territorio Gruppo ID Immobile Presidio/Edificio Canone annuo 

Firenze Firenze UF FI-UF-01 Sedi Legale Via Gramsci, 36 (Firenze)  € 12.616,02  

Firenze Firenze UF FI-UF-02 Complesso Santa Apollonia (sede amm)  € 4.107,11  

Firenze Firenze RS FI-RS-01 Sedi Universitarie - Calamandrei Foresteria 
(Firenze) 

 € 1.626,77  

Firenze Firenze RS FI-RS-02 Sedi Universitarie - Calamandrei Torre (Firenze)  € 51.792,21  

Firenze Firenze RS FI-RS-03 Residenza Calamandrei (Firenze)  € 34.103,37  

Firenze Firenze RS FI-RS-04 Sedi Universitarie - Margherita Hack (Firenze)  € 11.567,61  

Firenze Firenze RS FI-RS-05 Sedi Universitarie - Campana (Firenze)  € 13.517,36  

Firenze Firenze RS FI-RS-06 Sedi Universitarie - Cipressino (Firenze)  € 18.010,25  

Firenze Firenze RS FI-RS-07 Sedi Universitarie - Salvemini (Firenze)  € 13.919,52  

Firenze Firenze RS FI-RS-08 Sedi Universitarie - Samb Modou (Firenze)  € 17.026,40  

Firenze Firenze RS FI-RS-09 Sedi Universitarie - San Gallo (Firenze)  € 8.654,42  

Firenze Firenze RS FI-RS-10 Sedi Universitarie - Varlungo (Firenze)  € 18.325,47  

Firenze Firenze RS FI-RS-11 Sedi Universitarie - ATER (Firenze)  € 13.606,42  

Firenze Firenze RS FI-RS-12 Sedi Universitarie - Luzi (Firenze)  € 25.939,14  

Firenze Firenze RS FI-RS-13 Sedi Universitarie - Mattei (Firenze)  € 25.168,75  

Firenze Firenze RS FI-RS-14 Sedi Universitarie Caponnetto (Firenze)  € 54.996,56  

Firenze Firenze RS FI-RS-15 Sedi Universitarie - Via Romana (Firenze)  € 11.873,10  

Pisa Pisa UF PI-UF-01 Sede (Pisa)  € 8.789,25  

Pisa Pisa UF PI-UF-02 RU Bruschi (Pisa)  € 354,00  

Pisa Pisa UF PI-UF-03 RU Nettuno (Pisa) - associazioni studentesche  € 1.319,30  

Data di avvio servizio 1 luglio 2019

Data di termine convenzione 14 settembre 2024

Mesi durata servizio 62,5

aree di rischio PREZZO CLSL MQ TOT 1 ANNO 62,5 MESI

01 - alto/ripasso € 3,69000 -                           -€                    -€                    

02 - alto/s.ripasso € 2,96000 -                           -€                    -€                    

03 - medio/ripasso € 3,05000 -                           -€                    -€                    

04 - medio/s.ripasso € 2,17000 -                           -€                    -€                    

05 - medio/bagni ripasso € 5,08000 564,00                      34.381,44€          179.070,00€        

06 - medio/bagni s.ripasso € 2,90000 415,79                      14.469,56€          75.362,30€          

07 - medio/cucina ripasso € 5,28000 -                           -€                    -€                    

08 - medio/cucina/s.ripasso € 1,96000 -                           -€                    -€                    

09 - basso/ripasso € 0,91000 -                           -€                    -€                    

010 - basso/s.ripasso € 0,59000 97.683,63                 691.600,11€        3.602.083,93€     

011 - basso interne utilizzo limitato € 0,04047 6.403,28                   3.109,69€            16.196,29€          

012 - basso esterne utilizzo limitato € 0,03300 20.997,54                 8.315,03€            43.307,43€          

126.064,24                € 751.875,83 € 3.916.019,95

-€                    € 0,00

372.383,00€        € 1.939.494,79

D1 -Trattamenti Sanificazione e Disinfezione 93.095,75 mq annui 372.383,00€        

€ 372.383,00 € 1.939.494,79

€ 1.124.258,83 € 5.855.514,74

DSU - Residenze ed Uffici

RICAVO

S
E

R
V

IZ
IO

 P
R

IN
C

IP
A

L
E

Servizi opzionali richiesti (cat D10)

Servizi opzionali richiesti (Altro)

Servizi opzionali richiesti (TOTALI)

VALORE TOTALE ANNUO
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Territorio Gruppo ID Immobile Presidio/Edificio Canone annuo 

Pisa Pisa UF PI-UF-04 RU Nettuno (Pisa) - uffici  € 2.404,83  

Pisa Pisa RS PI-RS-01 Appartamento Gambacorti (Pisa)  € 723,69  

Pisa Pisa RS PI-RS-02 RU Bruschi (Pisa)  € 9.926,23  

Pisa Pisa RS PI-RS-03 RU Buti (Pisa)  € 7.214,37  

Pisa Pisa RS PI-RS-04 RU Campaldino (Pisa)  € 4.777,41  

Pisa Pisa RS PI-RS-05 RU Don Bosco (Pisa)  € 30.072,01  

Pisa Pisa RS PI-RS-06 RU Ex Aedes (Pisa)  € 8.104,99  

Pisa Pisa RS PI-RS-07 RU Fascetti (Pisa)  € 32.863,39  

Pisa Pisa RS PI-RS-08 RU Mariscoglio (Pisa)  € 19.027,72  

Pisa Pisa RS PI-RS-09 RU Nettuno (Pisa)  € 23.987,61  

Pisa Pisa RS PI-RS-10 RU Rosellini (Pisa)  € 14.172,65  

Siena Siena UF SI-UF-01 Sede Amministrativa (Siena)  € 10.479,71  

Siena Siena RS SI-RS-01 Residenza - San Marco (Siena)  € 9.056,91  

Siena Siena RS SI-RS-02 Residenza - Fontebranda (Siena)  € 12.936,08  

Siena Siena RS SI-RS-03 Residenza - Piccolomini (Siena)  € 17.853,02  

Siena Siena RS SI-RS-04 Residenza - XXIV Maggio (Siena)  € 25.546,62  

Siena Siena RS SI-RS-05 Residenza - Uopini (Siena)  € 30.862,09  

Siena Siena RS SI-RS-06 Residenza - Mattioli (Siena)  € 13.889,86  

Siena Siena RS SI-RS-07 Residenza - Sardegna (Siena)  € 19.967,15  

Siena Siena RS SI-RS-08 Residenza - San Miniato 1 (Siena)  € 30.562,61  

Siena Siena RS SI-RS-09 Residenza - San Miniato 2 (Siena)  € 32.417,51  

Siena Siena RS SI-RS-10 Residenza - Sperandie (Siena)  € 25.687,15  

Siena Siena RS SI-RS-11 Residenza - Laschi AR (Siena)  € 7.453,68  

Siena Siena RS SI-RS-12 Residenza - Tognazza (Siena)  € 14.575,47  

    € 751.875,83 

 

La seguente tabella invece riepiloga gli importi legati ai servizi Opzionali, con il dettaglio delle 

prestazioni associate. 

Cat. Prestazione Oggetto 
Mq trattamenti 

annui 
Prezzo 
unitario 

Valore annuo 

D1 
Sanificazione 
Disinfezione 

Trattamenti 
superficiali 

93.095,75 mq 4 €/mq € 372.383,00 

 

 

5.1.1 PROSPETTO DI SPESA ANNUO 

La seguente tabella contiene il prospetto di spesa per gli anni considerando le probabili attivazioni 

delle residenze Birillo e San Cataldo. 

 Valore 
riferimento 

mensile 

Periodo 

 01-lug-19 01-gen-20 01-gen-21 01-gen-22 01-gen-23 01-gen-24 

 31-dic-19 31-dic-20 31-dic-21 31-dic-22 31-dic-23 14-set-24 

Servizio base 
PDI 20 giu 2019 

 € 93.688,24   € 562.129,42   € 1.124.258,83   € 1.124.258,83   € 1.124.258,83   € 1.124.258,83   € 796.350,00  

Birillo (FI) - da 
aprile 2020 

 € 1.553,59   €  -   € 13.982,33   € 18.643,11   € 18.643,11   € 18.643,11   € 13.205,53  

San Cataldo 
(PI) - da 

gennaio 2021 
 € 3.659,03   €  -   €  -   € 43.908,36   € 43.908,36   € 43.908,36   € 31.101,76  

 
  € 562.129,42   € 1.138.241,16   € 1.186.810,30   € 1.186.810,30   € 1.186.810,30   € 840.657,29  
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Birillo (FI) da aprile 2020 

Tipologia di 
ambiente 

Standard 
Concordato 

Frequenza €/mq/mese mq Valore Mese 
Valore 12 

mesi 

Camere + bagni 
annessi 

Basso Rischio senza 
ripasso 

3/7 0,59000 €  1.675,24   € 988,39   € 11.860,70  

Spazi Comuni/aree 
interne 

Basso Rischio senza 
ripasso 

6/7 0,59000 €  434,34   € 256,26   € 3.075,13  

Bagni aree Comuni 
Medio Rischio bagni 
senza ripasso 

7/7 2,90000 €  100,00   € 290,00   € 3.480,00  

Aree interne uso 
limitato 

Aree interne Utilizzo 
Limitato 

- 0,04047 €  468,00   € 18,94   € 227,28  

Aree esterne 
Aree esterne Utilizzo 
Limitato 

- 0,03300 €    

    
 2.677,58   € 1.553,59   € 18.643,11  

 

    San Cataldo (PI) 2021 

Tipologia di 
ambiente 

Standard 
Concordato 

Frequenza €/mq/mese mq Valore Mese 
Valore 12 

mesi 

Camere + bagni 
annessi 

Basso Rischio senza 
ripasso 

3/7 0,59000 €  3.959,00   € 2.335,81   € 28.029,72  

Spazi Comuni/aree 
interne 

Basso Rischio senza 
ripasso 

6/7 0,59000 €  2.198,00   € 1.296,82   € 15.561,84  

Bagni aree Comuni 
Medio Rischio bagni 
senza ripasso 

7/7 2,90000 €    € -   € -  

Aree interne uso 
limitato 

Aree interne Utilizzo 
Limitato 

- 0,04047 €    € -   € -  

Aree esterne 
Aree esterne Utilizzo 
Limitato 

- 0,03300 €  800,00   € 26,40   € 316,80  

    
 6.957,00   € 3.659,03   € 43.908,36  

 

 

5.1.2 PRECISAZIONI AL PIANO ECONOMICO 

Il RTI precisa che il monte orario necessario all'esecuzione del servizio oggetto della presente PDI 

sono 60.672,36. Le persone impiegate saranno quelle derivanti dagli elenchi del personale 

comunicati dalle ditte uscenti. 

Con l’approvazione del valore economico indicato al precedente 5.1 di questa PDI l'RTI garantirà la 

presa in carico di tutto il personale ai sensi dell'art.4 lett.a del Contratto Collettivo Nazionale 

Multiservizi, come indicato nell'art.13 della Convenzione corrispondente all'art.23 del Capitolato 

Normativo 

Il servizio Opzionale D1 (che prevede trattamento specifico per sanitizzazione/disinfezione) sarà 

considerato come servizio essenziale, canonizzato (fatturato mensilmente) e assegnato a tutti i 

lavoratori nelle mansioni ordinariamente svolte, secondo specifico calendario concordato tra le parti. 

A termine della fase di avvio (6 mesi dalla partenza del servizio) sarà disponibile il rilievo planimetrico 

aggiornato che permetterà di evidenziare eventuali scostamenti nella identificazione delle superfici 

rispetto alla fotografia effettuata in sede di prima predisposizione della PDI; questo dato, insieme al 

riscontro relativo al personale oggetto di passaggio e/o necessario all’esecuzione di tutte le attività 

connesse con il servizio, permetterà di evidenziare eventuali ottimizzazione e/o modifiche al piano 

tecnico economico proposto. Tali modifiche potranno essere applicate apportando una variazione al 

servizio D1, sempre nel rispetto dei principi evidenziati nei precedenti due paragrafi. 

L’attività di verifica del piano tecnico economico sarà periodicamente prevista tra la parte (con 

frequenza annuale a partire dalla prima che avverrà al termine della fase di avvio). 
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5.2 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

La definizione delle quantità da fatturare avverrà attraverso il report di prefatturazione che sarà 

concordato con l’Amministrazione. Il report sarà inviato mensilmente e costituirà la base per la 

verifica di conformità tecnica ed economica propedeutica alla fatturazione. La fatturazione avverrà 

su base mensile. 
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6 GESTIONE DELLA FASE DI START UP 

Di seguito si riporta il GANTT delle attività di avvio del servizio. 
  Settimane 

Durante l'appalto   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1 Formazione del personale dell'Amministrazione all'utilizzo del sistema                        

 Analisi dei partecipanti                             

 Predisposizione del materiale didattico                             

 Programmazione dei corsi                             

 Erogazione dei corsi                              
                             

2 Formazione del personale operativo                      

 Analisi del fabbisogno formativo                             

 Predisposizione del materiale didattico                             

 Programmazione dei corsi                             

 Erogazione dei corsi                                
                             

3 Presa in carico dei locali/spazi messi a disposizione                

 Analisi dei fabbisogni                             

 Lavori e allestimenti                                      

 Creazione magazzino                                     
                             

4 Implementazione dell’anagrafica tecnica                              

 Definizione del layout e dei dati da raccogliere                             

 Individuazione dell'Edificio Pilota                             

 Anagrafe Edificio Pilota                                

 Condivisione dell'output                             

 Programmazione sopralluoghi                                

 Rilievo                                      

 Restituzione                                       

 Popolamento sul sistema Informatico                                  
                             

5 Personalizzazione del programma delle attività periodiche                  

 Attuazione del piano provvisorio                                     

 Rilevazione esigenze specifiche su orari e modalità esecutive                                    

 Personalizzazione del programma                             
                             

6 Implementazione del sistema informatico                               

 Definizione e creazione dei profili di accesso                             

 Caricamento dei dati a disposizione da PDI                              

 Attivazione funzionalità richiesta di intervento e piano delle attività                             

 Attivazione funzionalità di controllo                                

 ….                            

 Attivazione funzione Anagrafica                                

 Aggiornamento dei dati da Anagrafe                                     
                             

7 Implementazione del manuale di controllo                                    
 Definizione delle check list di controllo                             

 Campionamento                                

 Definizione del Piano di controllo                              

 Controlli                                            

 Perfezionamento del Manuale                              

 Condivisione del Manuale di Controllo                             
                             
 

 
                            

8 Definizione della reportistica                                                    
 Definizione dei report                                

 Reportistica                                              

 Perfezionamento dei report                               

 Condivisione                             
                             

9 Gestione dell'appalto                                                       
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  Settimane 
Durante l'appalto   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 Aggiornamento anagrafe                             
 Aggiornamento sistema informatico                             
 Aggiornamento reportistica                             
 Aggiornamento importi contrattuali                             
 Aggiornamento Manuale di Controllo                             
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6.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE ALL’UTILIZZO DEL SISTEMA 

INFORMATICO MAN.PRO.NET 

La formazione del personale dell'Amministrazione all'utilizzo del sistema prevede: 

• Analisi dei partecipanti: il Project Manager, in accordo con il DEC e il RES, individuerà le 
figure dell’Amministrazione che dovranno aver accesso al sistema. Verificherà con il DEC e 

il RES il profilo di accesso che ciascuna figura dovrà avere e, in funzione di questo e del 

numero di figure individuate, definirà le classi aggregando le figure con il medesimo profilo 

di accesso (e quindi che avranno accesso alle stesse funzionalità del sistema). In funzione 

delle classi definirà gli argomenti dei corsi e la durata degli stessi (la durata dei corsi potrà 

variare dalle 2 ore, per la formazione sulle funzionalità base del sistema, fino alle 12 ore per 

la formazione di tutte le funzionalità) 

• Predisposizione del materiale didattico: in funzione di quanto emerso dall’analisi suddetta, 
il Project Manager predisporrà il materiale didattico necessario ad agevolare la formazione 

delle figure individuate. Il materiale sarà organizzato per tipologia di profili, così da evitare 

che le figure che non avranno accesso a determinate funzionalità del sistema abbiano 

materiale di non interesse. 

• Programmazione dei corsi: in funzione delle classi individuate, della durata stimata di 

ciascun corso, compatibilmente con le esigenze dei partecipanti, ogni Azienda programmerà 

i corsi di formazione affinché questi siano svolti in massimo 2 settimane.  

• Erogazione dei corsi: i corsi saranno svolti presso strutture dell’Amministrazione che a 

livello logistico garantiranno la facile fruizione a tutti i partecipanti. I corsi saranno tenuti dalla 

Ditta sviluppatrice del sistema, ovvero da Natisoft. I corsi prevedranno sia una spiegazione 

teorica delle funzionalità che una dimostrazione “pratica” sul funzionamento del sistema. I 

partecipanti potranno accedere al sistema tramite i loro smartphone per provare il sistema e 

applicare quanto spiegato. 

6.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE OPERATIVO 

In linea con quanto previsto per il personale dell’Amministrazione, ogni Azienda si occuperà di 

personalizzare la formazione del proprio personale operativo in funzione dei reali fabbisogni formativi 

di ogni operatore e calendarizzare la formazione, in parte teorica e in parte pratica, minimizzando 

l’impatto sull’operatività. Nel caso di personale svantaggiato il progetto formativo sarà personalizzato 

ad hoc, tenendo conto del tipo di disagio in essere. 

 

6.3 MANUALE DELLE PROCEDURE/PROTOCOLLI SANITARI 

Quanto proposto nella presente PDI tiene conto dei protocolli e delle procedure comunicate 

dall’Amministrazione. Sulla base di tali procedure/protocolli, infatti, sono stati selezionati i prodotti, i 

macchinari, le metodologie che rispondessero ai requisiti richiesti ed espressi in tali documenti. 

Nel caso in cui ve ne fossero ulteriori non comunicati in questa fase di predisposizione della PDI, il 

Consorzio provvederà a raccoglierli nella fase di avvio. Alla luce dei nuovi protocolli personalizzerà, 

ove necessario, le scelte presentate in questa fase e provvederà a darne comunicazione alle 

Aziende interessate che, a loro volta, provvederanno ad implementarle, formando di conseguenza 

il proprio personale.  

 

6.4 PRESA IN CARICO DEI LOCALI/SPAZI MESSI A DISPOSIZIONE 

In questa fase ogni Azienda prenderà in carico i locali e gli spazi messi a disposizione 

dall’Amministrazione come ricovero di mezzi ed attrezzature utili allo svolgimento dei servizi. ogni 

Azienda renderà gli spazi agibili e funzionali eventualmente dotandoli di scaffalature e quant’altro 

dovesse essere necessario per la corretta custodia di mezzi ed attrezzature. Ogni Azienda si 

occuperà anche di svolgere eventuali lavori di manutenzione (esempio tinteggiatura, adeguamenti 

di igiene e sicurezza, ecc..) per mantenere i locali in perfetto stato. 
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Saranno svolte, inoltre, tutte le attività necessarie a rendere i locali idonei ai requisiti di igiene e di 

sicurezza e saranno arredati così come indicato precedentemente. 

 

6.5 IMPLEMENTAZIONE DELL’ANAGRAFICA TECNICA 

In questa fase verrà svolta l’anagrafica tecnica di tutti gli edifici oggetto del servizio partendo dalla 

definizione del layout e dalla fase di anagrafica presso un edificio pilota individuato in accordo con il 

RES e il DEC. A seguito della condivisione dell’output verranno calendarizzati i sopralluoghi 

necessari all’attività di rilievo delle consistenze sul campo degli altri edifici oggetto dell’appalto. Il 

rilievo sul campo sarà svolto da personale appositamente formato, che svolgerà il rilievo nel pieno 

rispetto delle norme comportamentali e di sicurezza fornite dall’Amministrazione. Parallelamente 

all’attività di rilievo verranno svolte le attività di restituzione e, quindi, di popolamento sul sistema 

informatico di tutti i dati raccolti. 

 

6.6 PERSONALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PERIODICHE 

Per partire in maniera celere ogni Azienda attuerà un piano provvisorio delle attività periodiche 

secondo l’attuale programmazione e secondo quanto proposto nel presente PDI. Durante lo 

svolgimento delle attività verranno rilevate le esigenze specifiche dell’Amministrazione in termini di 

orari e modalità esecutive in maniera da non intralciare le normali attività svolte nelle strutture. 

Raccolte le esigenze verrà personalizzato il programma delle attività periodiche in maniera da 

renderlo definitivo. 

 

6.7 IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO 

Contestualmente all’inizio delle attività verranno creati i profili di accesso al Sistema Informatico 

secondo la profilazione concordata con il RES e il DEC in fase di formazione. Il sistema sarà 

completo di tutti i dati a disposizione da PDI (piano delle attività, sistema dei controlli, ecc..). Il 

sistema, come detto, sarà popolato con i dati anagrafici raccolti in maniera tale da poter effettuare 

le richieste di intervento accedendo direttamente dall’area per la quale si richiede l’attività. 

L’anagrafe sarà sempre aggiornata rispetto a cambiamenti che potranno avvenire nel corso 

dell’appalto. 

 

6.8 DEFINIZIONE DELLA REPORTISTICA 

In questa fase verranno definiti i report utili al monitoraggio delle attività svolte e condivisi con il RES 

ed il DEC. Tutte le informazioni inerenti la convenzione saranno registrate sul sistema informativo 

ManPro.net. Questo permetterà, attraverso il monitoraggio dei dati presenti sul sistema informativo 

di verificare e controllare i livelli di servizio erogati. La reportistica potrà essere generata direttamente 

dal sistema informativo e, quindi, sarà possibile consultarla da un qualunque dispositivo connesso 

ad Internet e in qualunque momento della giornata sul sistema informativo offerto. 

 

6.9 GESTIONE DELL’APPALTO 

L’appalto potrà essere gestito attraverso la piattaforma informatica ManPro.net. Sul sistema saranno 

presenti tutte le informazioni relative all’anagrafe agli importi contrattuali ed al sistema dei controlli. 

Ogni dato sarà costantemente aggiornato per poter permettere all’Amministrazione un controllo e 

monitoraggio continuo. 

Ogni variazione dell’anagrafica tecnica potrà essere comunicata all’Azienda attraverso i contatti 

forniti. La variazione sarà subito implementata sul sistema informatico e, conseguentemente, 

comunicata al personale operativo. Il sistema terrà traccia di tutte le variazioni dell’anagrafica 

accorse, registrando le date di variazioni e le figure che ne hanno richiesto la variazione. Se 

necessario, quindi, l’Azienda potrà inviare all’amministrazione un report con il riepilogo delle 

variazioni accorse nel periodo di interesse. 


