
INIZIALE DI AFFIDAMENTO

€ 33.000,00 € 27.063,00

€ 7.863,00 € 6.500,00

€ 3.337,00 € 3.337,00

€ 44.200,00 € 36.900,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 4.350,00 € 3.900,00

€ 174,00 € 156,00

€ 971,00 € 971,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 1.320,00 € 1.082,52

€ 1.120,00 € 983,70

€ 995,28 € 892,32

€ 0,00 € 0,00

€ 8.930,28 € 7.985,54

€ 53.130,28 € 44.885,54

C9) eventuali spese per commissioni giudicatrici

C6) spese tecniche relative a progettazione, alle necessarie attività 
preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di Compenso contrattuale

Oneri previdenziali

C7) Art. 113 del D.L.gs n° 50/2016 e s.m. (Incentivi per funzioni 
tecniche) 

C8) spese per attività di consulenza e di supporto 

C13b) I.V.A.  10%  su A2) e B) 

TOTALE C)

TOTALE A) + B) + C)

C10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
C11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato Speciale d’Appalto, collaudo tecnico C12) Spesa contributo Autorità Lavori Pubblici

C13a) I.V.A.  4%  su A1) 

C13c) I.V.A.  22%  su C2), C6) 

C14) Fondo accordi di cui agli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016

QUADRO ECONOMICO

Lavori di sostituzione ascensore sede Via Mascagni Siena con adeguamento L. 
13/1989

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 
PERC1) lavori in economia, arrotondamenti

C2) rilievi accertamenti ed indagini preliminari

C5) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

TOTALE A) + B)

A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 

Fornitura e posa in opera

B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

Importo totale oneri della sicurezza

Importo lavori

A2) Importo esecuzione lavori

A1) Importo fornitura e posa in opera

C3) allacciamenti a pubblici servizi
C4) imprevisti, arrotondamenti ed eventuale recupero ribasso d'asta 
e iva
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