

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	
A) LAVORI	
Importo lavori RU Don Bosco	€ 97.282,16
Importo lavori RU Fascetti	€ 37.935,07
TOTALE A)	€ 135.217,23
B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	
Importo costi della sicurezza RU Don Bosco	€ 4.600,09
Importo costi della sicurezza RU Fascetti	€ 5.256,52
TOTALE B)	€ 9.856,61
TOTALE A) + B)	€ 145.073,84
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	
C1) Lavori in economia, arrotondamenti	€ 23,17
C2) Rilievi accertamenti ed indagini preliminari	
C3) Allacciamenti a pubblici servizi	
C4) Imprevisti, arrotondamenti ed eventuale recupero ribasso d'asta e iva	€ 1.769,13
C5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
C6) Spese tecniche relative a progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità: Compenso contrattuale Oneri previdenziali	
C7) Art. 113 del D.L.gs n° 50/2016 e s.m. (Incentivi per funzioni tecniche)	€ 2.901,48
C8) Spese per attività di consulenza e di supporto	
C9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
C10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 500,00
C11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
C12) Spesa contributo Autorità Lavori Pubblici	€ 225,00
C13a) I.V.A. 10% su A) e B)	€ 14.507,38
C13b) I.V.A. 22% su C2), C6)	€ 0,00
C14) Fondo accordi di cui agli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016	€ 0,00
TOTALE C)	€ 19.926,16
TOTALE A) + B) + C)	€ 165.000,00

Servizio Tecnico
Arch. Silvia Biagi
Siena, Ultima Rev. Settembre 2018